

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 33

м. Покровськ

«10» 09 2018

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Ковальчук М. В., іменованій надалі «Підрядник», в особі Ковальчука Миколи Володимировича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

- 1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установленій договором строк закінчені роботи по Капітальному ремонту дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Миру, 13 (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.
- 1.2. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».
- 1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. Джерело фінансування робіт на 2018 рік
- кошти місцевого бюджету – 294 748,00 грн.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

- 2.1. Загальна сума договору складає: 294 748,00 грн. (Двісті дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок вісім грн. 00 коп.), без ПДВ.
Вартість робіт на 2018 рік складає: 294 748,00 грн
- 2.2. Замовник бере на себе грошові (бюджетні) зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом відповідно до бюджетного кодексу України.
- 2.3. План фінансування робіт погоджуються сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1)
- 2.4. Договірна ціна є динамічною.
- 2.5. Ціна договору може бути змінена у зв'язку з фінансуванням за взаємною згодою Сторін.
- 2.6. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.
- 2.7. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.
- 2.8. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.
- 2.9. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт не може корегуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.10. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2). Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт:

- Термін початку робіт 10.09.2018 року.

- Термін закінчення робіт 08.12.2018 року.

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами убік їхнього подовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;

- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;

- форс-мажорних обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. «Замовник перераховує Підряднику у 2018 р. попередню оплату у розмірі 75% вартості робіт по Капітальному ремонту дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Миру, 13, що складає: 221 061,00 грн. (Двісті двадцять одна тисяча шістьдесят одна грн. 00 коп.), без ПДВ для виконання робіт по капітальному ремонту даного об'єкту у 2018 році. «Підрядник зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання, але не пізніше 3-х місячного терміну поточного бюджетного періоду згідно з підпунктом 3 пункту 1 та пункту 2 ПКМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». «Підрядник» повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку вартості виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму попередньої оплати. По закінченню строку попередньої оплати, але не пізніше останнього дня трьохмісячного терміну, невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

4.2. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.3. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.

4.4. Підрядник при порушенні по його провіні календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0.1 % від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дисконтної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт провадиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;

- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;

- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;

- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СНИП III-4-80, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику під час обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.

- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких установлюються Підрядником або Замовником;

- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за узгодженням із проектною організацією змінам, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підяду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підяду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1 Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Забезпечення робіт проектно – кошторисною документацією покладається на Підрядника.

9.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектною документації. У разі виявлення невідповідності

проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.4. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучити робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронт робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронт робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.7. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації.

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт. Сторони домовились про встановлення гарантійного строку на роботи та використанні матеріали – 2 (два) роки.

14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.

14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.

Підрядник гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

15.1. Порухення зобов'язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання з договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підряду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за договором підряду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підряду;
- зміна умов договору підряду;
- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від

відшкодування збитків;

- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1. Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підряду.

16.2. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.4. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі недержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.5. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесе зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні

лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на виконання, даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плінні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4. Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

19.1. Термін дії Договору з 10.09.2018 по 31.12. 2018 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.

19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.

19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної сторони.

19.5. Підрядник підтверджує, що він є платником єдиного податку

19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

Реквізити сторін

ПІДРЯДНИК

ФОП Ковальчук Микола
Володимирович
85300, Донецька обл., м. Покровськ,
м-н Шахтарський, б. 23, кв. 96
р/р 26003580774
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ПІН 2372504751

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 25517051800524
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 335496
ЄДРПОУ 02142891

ФОП Ковальчук М. В.

Начальник відділу освіти



М. В. Ковальчук

М.О. Голуб

Зареєстровано та взято на облік

Дата 11.09.2018
Регістраційний № зобов'язання 9
КЕКВ/ККК 06110101/3132
Відповідальна особа _____
№ _____

Підприємство, організація - ФОП Ковальчук М.В.
Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради
Генпідрядник - ФОП Ковальчук М.В.

Договір № 33 від _____ року 10.09.2018р.

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*смета завдання за смет стои-ти матеріалів
и заробітних робіт;
п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (той
з утворенням, що містить в собі - п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (той
з завдання - 113042 грн*

у рахунок з/римо 260000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13 ПОСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ =====								
1	Розбирання асфальтових покриттів для ям під опори	EH27-67-4 Ктр=1,15	100 м3	0,004	9717,06	9717,06	-	39	0,94
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	RH1-18-2	100 м3	0,08	11668,90	11668,90	-	934	24,07
3	Улаштування посилення фундаменту	RH2-14-1	100 м3	0,085	49740,60	22298,36	34,73	4228	43,37
4	Готування важкого бетону, клас бетону В7,5	RH20-15-8	100 м3	0,085	316978,71	16732,02	11,61 1766,69 1341,58	26943	0,02 36,67 2,68
5	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	C147-4-12	100 кг	0,72	5600,00	-	-	1000	4032
	УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ =====								
6	Очищення вручну поверхні цоколю	RH12-65-4	100 м2	0,8	1644,66	1644,66	-	1316	33,93
7	Ґрунтування поверхні цоколю	RH12-66-1	100 м2	0,8	313,73	313,73	-	251	6,47
8	Ґрунтовка глибокого проникнення (Бетонконтакт)	C111-1624- варіант 1	л	120	40,00	-	-	4800	-
9	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	EH26-33-1 к=1,15	1 м3	-4	903,97	903,97	-	-3616	77,88
10	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	C114-4-У варіант 1	м3	4,08	5900,00	-	-	24072	-
11	Дюбели фасадні пластикові(зонтики)	C111-136-1 варіант 1	шт	490	4,50	-	-	2205	-
12	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	EH26-30-1 к=1,15	10 м2	8	365,15	72,37	-	2921	13,25
13	Плівка поліетиленова	C111-1720	м2	92	26,00	-	-	2392	-

всього 260000 - 80 м² для облицювання цоколю

досягати

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів	PR15-4053	100 м2	0,4	9533,92	9491,12	-	1800	3814	69,5
15	Профіль УД	C126-1300-1-2	м	200	24,00	-	-	4800	-	-
16	Профіль СД	C126-1300-1	м	200	24,00	-	-	4800	-	-
17	Саморіз	C111-1477-2	шт	4000	0,35	-	-	700	1400	-
18	Улаштування каркасів опорної стартової смуги	PR15-4053-111	м	98	108,35	65,55	-	10618	?	117,6
19	Декоративна стартова смуга	C111-1844-1-4	м	110	120,00	-	-	13200	?	-
20	Саморіз	C111-1477-2	шт	300	0,35	-	-	105	-	-
21	Опорядження стін цоколю фасаду металосайдингом з утепленням.	EH15-80-2	100 м2	0,4	12904,28	12779,64	55,24	5162	106,32	
22	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	C114-4-У	м3	4,08	5900,00	-	50,25	24072	0,45	
23	Саморіз для профнастілу	C111-1477-2	шт	2400	2,50	-	-	6000	-	-
24	Декоративний куттик	C111-1844-1-2	м	12	120,00	-	-	1440	-	-
25	Лист оцинкований профільний (профнастил)	C111-826-2	м2	48	390,00	-	-	18720	-	-
26	Улаштування з листової сталі відливи	PH8-40-4	100м	0,98	2000,01	1803,50	-	1960	40,44	
27	Декоративна відливи цоколю	C111-1844-1-5	м	110	120,00	-	-	13200	-	-
УТЕПЛЕННЯ СХІДНОГО ФАСАДУ										
28	Опорядження стін цоколю фасаду металосайдингом з утепленням	EH15-80-2	100 м2	0,39	12904,28	12779,64	55,24	5033	103,66	
29	Улаштування гідробар'єру	PH8-31-1	100м2	0,39	417,78	290,53	50,2	163	0,44	
30	Гідробар'єр	C111-1564-1	м2	45	26,00	-	4,57	1170	0,04	
31	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	C114-4-У	м3	4	5900,00	-	-	23600	-	-

в стіну цоколю вставити профільний металосайдинг, устаткування з утепленням цоколю фасаду, установка металосайдингу, установка теплоізоляції цоколю, установка гідробар'єру, установка профнастілу.

під стіну цоколю цоколювання металосайдингом
 профільний металосайдинг
 авт. дошки
 зовнішні, внутрішні
 загובה
 6 н. 10 (240)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Болти для профнастілу	C111-1477-2	шт	2500	2,50		-	6250	-
33	Лист оцинкований профільний (профнастил)	варіант 2 C111-826-2	м2	52	390,00		-	20280	-
34	Профіль УД	варіант 1 C126-1300-1-2	м	120	24,00		-	2880	-
35	Профіль СД	C126-1300-1	м	80	24,00		-	1920	-
36	Підвіс в комплекті	C1545-176-1	шт	400	6,20		-	2480	-
37	Анкера	C1545-176-1	шт	50	8,00		-	400	-
38	Кріплення мінвати	варіант 1 C111-136-1-51	шт	200	4,50		-	900	-
39	Саморіз	C111-1477-2	шт	1500	0,35		-	525	-
40	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	PH20-5-1	100м2	622	6213,22	3126,93	-	4474	52,2
								257115	729,08
							114073,00		3,63
I.	Разом прями витрати		грн.					256916,00	729,08
	у тому числі:								3,63
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					222417,00	
	- заробітна плата		грн.					34499,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					199,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					157,00	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					16287,00	70,83
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								-

для чогось риштування до 16 м не зазначається!

*114073,00
взбешено!*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					294748,00	799,91 3,63

Примітка:


- Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 39934 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 34499 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 157 грн.;
- зарплата у складі загальнопромислових витрат: 5278 грн..



Г. Замовник
М. П. Генпідрядник (підрядник)
М. П. Субпідрядник



М.О. Голуб
М.В. Ковальчук

" 12 " 12 2011 року
" 12 " 12 2011 року
" _ " _ 20_ року



Дударев

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ЦІНИ

м. Покровськ

«10» 09. 2018

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та **ФОП Ковальчук Микола Володимирович**, іменованій надалі «Підрядник», в особі Ковальчука Миколи Володимировича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських, з іншої сторони, підписали цей протокол:

Вартість робіт по договору підряду по капітальному ремонту дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13 складає: 294 748,00 грн. (Двісті дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок вісім грн. 00 коп.).

Вартість робіт, визначена відповідно до договору по об'єму робіт, перерахованому в кошторисній документації, яка є невід'ємною частиною договору, є динамічною.

ПІДРЯДНИК

**ФОП Ковальчук Микола
Володимирович**
85300, Донецька обл., м. Покровськ,
м-н Шахтарський, буд.23, кв.96
р/р 26003580774
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
ПІН 2372504751

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова,14
р/р 25517051800527
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 335496
ЄДРПОУ 02142891

**ФОП Ковальчук Микола
Володимирович**



М.В. Ковальчук

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

Додаток № 2
до договору № 33 від 10.09.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАМОВНИК

Начальник відділу освіти

М.О. Голуб



Календарний графік виконання робіт

на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, грн.	Строк виконання 2018
			10.09.2018 – 08.12.2018
1.	Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13	294 748,00	Копання ям під опори - Розбирання асфальтових покриттів для ям під опори, копання ям для встановлення стоек та стовпів глибиною 0,7м Посилення несучих конструкцій балкону - Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021, посилення несучих конструкцій балкону Бетонні роботи - Улаштування бетонної підготовки, готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 Утеплення цоколю (підземна частина) – розбирання асфальтових покриттів, розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, очищення вручну поверхні цоколю, ґрунтування поверхні цоколю, гідроізоляція стін, фундаментів бокова розчином CR-66, теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних, гідроізоляція стін, фундаментів бокова розчином CR-44, засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3 Утеплення цоколю (надземна частина) – утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT». Укоси, ширина до 300мм Відмостка – улаштування підстильного шару піщаного, підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм, на кожні 10мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати, готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15.

В.Т. ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Ковальчук Микола Володимирович



М.В. Ковальчук

Додаток №1
до договору № 33 від 10.09.2018

ПОГОДЖЕНО:
Покровська міська рада, Донецької області

№ 13. Бюджет
2018р

ПОГОДЖЕНО:
ФОП Ковальчук Микола Володимирович
М.В. Ковальчук

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник відділу освіти

М.О. Голуб
09. 2018р

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, грн.	Строк виконання 2018 рік	
			Вересень - грудень	
1.	Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13	294 748,00	<p>Копання ям під опори - Розбирання асфальтових покриттів для ям під опори, копання ям для встановлення стожків та стовпів глибиною 0,7м</p> <p>Посилення несучих конструкцій балкону - Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021, посилення несучих конструкцій балкону</p> <p>Бетонні роботи - Улаштування бетонної підготовки, готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15</p> <p>Утеплення цоколю (підземна частина) – розбирання асфальтових покриттів, розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, очищення вручну поверхні цоколю, ґрунтування поверхні цоколю, гідроізоляція стін, фундаментів бокова розчином CR-66, теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних, гідроізоляція стін, фундаментів бокова розчином CR-44, засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3</p> <p>Утеплення цоколю (надземна частина) – утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT». Укоси, ширина до 300мм</p> <p>Відмостка – улаштування підстильного шару піщаного, підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм, на кожні 10мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати, готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15.</p> <p>294 748,00 грн (кошти місцевого бюджету).</p>	

В.о. головного бухгалтера відділу освіти



М.В. Сердюк

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради

Генпідрядник - ФОП Ковальчук М.В.

Договір № 33 від 10.09.18 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	294,74800	294,74800	294,74800
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13	294,74800	294,74800	294,74800
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	278,866	278,866	278,866
2. Інші витрати	15,88200	15,88200	15,88200
Всього вартість виконаних будівельних робіт	294,74800	294,74800	294,74800
Авансова плата, що виключається з підсумку			221,06100
Разом до сплати			73,68700


*Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник  М.О. Голуб

" 22 " 12 20 18 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)  М.В. Ковальчук

" 22 " 12 20 18 року

ДУДАРСЬВ
МИХАЙЛО
ГРИГОРОВИЧ
Регістраційний
№2954

КЕК/ККК

Відповідальна особа

Заказчик Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації)Подрядчик ФОП Ковальчук М.В.
(назва організації)

ДОГОВОРНА ЦЕНА

на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області
(другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13, здійснюване в 2018 році

Вид договорної ціни: динамічна.

Визначена в відповідності з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах по стану на 7 вересня 2018 г.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
				5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	223,482	223,482	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	82,93	82,93	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	139,978	139,978	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,574	0,574	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	41,541	41,541	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	265,023	265,023	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	12,692	12,692	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	2,296	-	2,296
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

- 2 -

8 ДЦ ДЦ

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	280,011	277,715	2,296
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	14,737	-	14,737
		Разом договірна ціна	294,748	277,715	17,033
		Всього договірна ціна	294,748		

Руководитель предприятия
(организации) заказчика



Руководитель генеральной
подрядной организации



М.В. Ковальчук

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13 8-2018/

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 273,402 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80354 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 39,934 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 вересня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ПОСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ =====										
1	ЕН27-67-4 Ктр=1,15	Розбирання асфальтових покриттів для ям під опори	塊	0,004	9717,06 9717,06	-	39	39	-	234,485	0,94	
2	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,08	11668,90 11668,90	-	934	934	-	300,9	24,07	
3	РН2-14-1	Улаштування посилення фундаменту	100 м3	0,085	49740,60 22298,36	34,73 11,61	4228	1895	3 1	510,26 0,2214	43,37 0,02	
4	РН20-15-8	Готування важкого бетону, клас бетону В7,5	100м3	0,085	316978,71 16732,02	1766,69 1341,58	26943	1422	150 114	431,46 31,5008	36,67 2,68	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
5	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,72	5600,00	-	4032	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ			-	-	-	-	-	-	-
		=====			-	-	-	-	-	-	-
6	PH12-65-4	Очищення вручну поверхні цоколю	100м2	0,8	1644,66	-	1316	1316	-	42,41	-
					1644,66	-	-	-	-	-	-
7	PH12-66-1	Грунтування поверхні цоколю	100м2	0,8	313,73	-	251	251	-	8,09	-
					313,73	-	-	-	-	-	-
8	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення (Бетонконтакт)	л	120	40,00	-	4800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	EH26-33-1 к=1,15	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4	903,97	-	3616	3616	-	19,4695	-
					903,97	-	-	-	-	-	-
10	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	4,08	5900,00	-	24072	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	& C111-136- 1 варіант 1	Дюбели фасадні пластикові(зонтики)	шт	490	4,50	-	2205	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	EH26-30-1 к=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	8	365,15	-	2921	579	-	1,656	-
					72,37	-	-	-	-	-	-
13	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	92	26,00	-	2392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	ПР15-4053	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів	100 м2	0,4	9533,92	-	3814	3796	-	173,76	-
					9491,12	-	-	-	-	-	-
15	& C126- 1300-1-2	Профіль УД	м	200	24,00	-	4800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	& C126- 1300-1	Профіль СД	м	200	24,00	-	4800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	& C111- 1477-2	Саморіз	шт	4000	0,35	-	1400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	& ПР15- 4053-1И	Улаштування каркасів опорної стартової смуги	м	98	108,35	-	10618	6424	-	1,2	-
					65,55	-	-	-	-	-	-
19	& C111- 1844-1-4	Декоративна стартова смуга	м	110	120,00	-	13200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	& C111- 1477-2	Саморіз	шт	300	0,35	-	105	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
5	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,72	5600,00	-	4032	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ									
		=====									
6	РН12-65-4	Очищення вручну поверхні цоколю	100м2	0,8	1644,66	-	1316	1316	-	42,41	
					1644,66						
7	РН12-66-1	Грунтування поверхні цоколю	100м2	0,8	313,73	-	251	251	-	8,09	
					313,73						
8	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення (Бетонконтакт)	л	120	40,00	-	4800	-	-	-	
9	ЕН26-33-1 к=1,15	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4	903,97	-	3616	3616	-	19,4695	
					903,97						
10	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	4,08	5900,00	-	24072	-	-	-	
11	& С111-136- 1 варіант 1	Дюбели фасадні пластикові(зонтики)	шт	490	4,50	-	2205	-	-	-	
12	ЕН26-30-1 к=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	8	365,15	-	2921	579	-	1,656	
					72,37						
13	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	92	26,00	-	2392	-	-	-	
14	ПР15-4053	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів	100 м2	0,4	9533,92	-	3814	3796	-	173,76	
					9491,12						
15	& С126- 1300-1-2	Профіль УД	м	200	24,00	-	4800	-	-	-	
16	& С126- 1300-1	Профіль СД	м	200	24,00	-	4800	-	-	-	
17	& С111- 1477-2	Саморіз	шт	4000	0,35	-	1400	-	-	-	
18	& ПР15- 4053-1И	Улаштування каркасів опорної стартової смуги	м	98	108,35	-	10618	6424	-	1,2	
					65,55						
19	& С111- 1844-1-4	Декоративна стартова смуга	м	110	120,00	-	13200	-	-	-	
20	& С111- 1477-2	Саморіз	шт	300	0,35	-	105	-	-	-	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЕН15-80-2 к=1,15	Опорядження стін цоколю фасаду металосайдингом з утепленням	100 м2	0,4	<u>12904,28</u> 12779,64	<u>55,24</u> 50,25	5162	5112	<u>22</u> 20	<u>265,7995</u> 1,122	<u>106,</u> 0,
22	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	4,08	<u>5900,00</u>	-	24072	-	-	-	-
23	& С111- 1477-2	Саморіз для профнастілу	шт	2400	<u>2,50</u>	-	6000	-	-	-	-
24	& С111- 1844-1-2 варіант 1	Декоративний кутик	м	12	<u>120,00</u>	-	1440	-	-	-	-
25	& С111-826- 2 варіант 1	Лист оцинкований профільний (профнастил)	м2	48	<u>390,00</u>	-	18720	-	-	-	-
26	РН8-40-4	Улаштування з листової сталі відливів	100м	0,98	<u>2000,01</u> 1803,50	-	1960	1767	-	<u>41,27</u>	<u>40,</u>
27	& С111- 1844-1-5	Декоративна відливи цоколю	м	110	<u>120,00</u>	-	13200	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ СХІДНОГО ФАСАДУ =====									
28	ЕН15-80-2 к=1,15	Опорядження стін цоколю фасаду металосайдингом з утепленням	100 м2	0,39	<u>12904,28</u> 12779,64	<u>55,24</u> 50,25	5033	4984	<u>22</u> 20	<u>265,7995</u> 1,122	<u>103,</u> 0,
29	РН8-31-1	Улаштування гідробар'єру	100м2	0,39	<u>417,78</u> 290,53	<u>5,02</u> 4,57	163	113	<u>2</u> 2	<u>7,14</u> 0,102	<u>2,</u> 0,
30	& С111- 1564-1	Гідробар'єр	м2	45	<u>26,00</u>	-	1170	-	-	-	-
31	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	4	<u>5900,00</u>	-	23600	-	-	-	-
32	& С111- 1477-2 варіант 2	Болти для профнастілу	шт	2500	<u>2,50</u>	-	6250	-	-	-	-
33	& С111-826- 2 варіант 1	Лист оцинкований профільний (профнастил)	м2	52	<u>390,00</u>	-	20280	-	-	-	-
34	& С126- 1300-1-2	Профіль УД	м	120	<u>24,00</u>	-	2880	-	-	-	-
35	& С126- 1300-1	Профіль СД	м	80	<u>24,00</u>	-	1920	-	-	-	-
36	& С1545- 176-1	Підвіс в комплекті	шт	400	<u>6,20</u>	-	2480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С1545-176-1 варіант 1	Анкера	шт	50	8,00	-	400	-	-	-	-
38	& С111-136-1-51	Кріплення мінвати	шт	200	4,50	-	900	-	-	-	-
39	& С111-1477-2	Саморіз	шт	1500	0,35	-	525	-	-	-	-
40	PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	0,72	6213,22 3126,93	-	4474	2251	-	72,5	52,5
Разом прями витрати по кошторису							257115	34499	199		729,0
Разом будівельні роботи, грн.							257115		157		3,6
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							222417				
всього заробітна плата, грн.							34656				
Загальновиборничі витрати, грн.							16287				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							70,83				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							5278				
Всього будівельні роботи, грн.							273402				

Всього по кошторису							273402				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							803,54				
Кошторисна заробітна плата, грн.							39934				

Склав ФОП  Ковальчук М.В.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірив ФОП  Ковальчук М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1545-176-1 варіант 1	Анкера	шт	50	8,00	-	400	-	-	-	-
38	& C111-136-1-51	Кріплення мінвати	шт	200	4,50	-	900	-	-	-	-
39	& C111-1477-2	Саморіз	шт	1500	0,35	-	525	-	-	-	-
40	PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	0,72	6213,22 3126,93	-	4474	2251	-	72,5	52,;
Разом прями витрати по кошторису							257115	34499	199 157		729,0; 3,6;
Разом будівельні роботи, грн.							257115				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							222417				
всього заробітна плата, грн.							34656				
Загальновиробничі витрати, грн.							16287				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5278				
Всього будівельні роботи, грн.							273402				

Всього по кошторису							273402				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							803,54				
Кошторисна заробітна плата, грн.							39934				

Склав ФОП  Ковальчук М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП  Ковальчук М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1
на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області
(другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці
			люд-год		люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЕН27-67-4	0,004	234,485 0,94	0,132	30,952 0,12	74,51	2306,24 9	9717,06 39	2645,13 11	2,9	680,01 3	5631,38 23
2	РН1-18-2	0,08	300,9 24,07	0,098	29,4882 2,36	74,51	2197,17 176	11668,90 934	3050,54 244	2,21	664,99 53	5912,70 473
3	РН2-14-1	0,085	510,4814 43,39	0,12	61,2578 5,21	74,51	4564,32 388	22309,97 1896	5912,34 503	2,73	1393,61 118	11870,27 1009
4	РН20-15-8	0,085	462,9608 39,35	0,12	55,5553 4,72	74,51	4139,43 352	18073,60 1536	4886,87 416	2,73	1263,88 107	10290,18 875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	РН12-65-4	0,8	42,41 33,93	0,088	3,7321 2,99	74,51	278,08 222	1644,66 1316	423,00 339	2,16	91,61 73	792,69 634
7	РН12-66-1	0,8	8,09 6,47	0,088	0,7119 0,57	74,51	53,05 42	313,73 251	80,69 65	2,16	17,47 14	151,21 121
9	ЕН26-33-1	4	19,4695 77,88	0,092	1,7912 7,16	74,51	133,46 534	903,97 3616	228,23 913	2,26	44,00 176	405,69 1623
12	ЕН26-30-1	8	1,656 13,25	0,092	0,1524 1,22	74,51	11,35 91	72,37 579	18,42 147	2,26	3,74 30	33,51 268
14	ПР15-4053	0,4	173,76 69,5	0,088	15,2909 6,12	74,51	1139,32 456	9491,12 3796	2338,70 935	2,16	375,32 150	3853,34 1541
18	ПР15-4053-1И	98	1,2 117,6	0,088	0,1056 10,35	74,51	7,87 771	65,55 6424	16,15 1583	2,16	2,59 254	26,61 2608
21	ЕН15-80-2	0,4	266,9215 106,77	0,088	23,4891 9,4	74,51	1750,17 700	12829,89 5132	3207,61 1283	2,16	576,55 231	5534,33 2214
26	РН8-40-4	0,98	41,27 40,44	0,12	4,9524 4,85	74,51	369,00 362	1803,50 1767	477,95 468	2,73	112,67 110	959,62 940
28	ЕН15-80-2	0,39	266,9215 104,1	0,088	23,4891 9,16	74,51	1750,17 683	12829,89 5004	3207,61 1250	2,16	576,55 225	5534,33 2158
29	РН8-31-1	0,39	7,242 2,82	0,12	0,869 0,34	74,51	64,75 25	295,10 115	79,17 31	2,73	19,77 8	163,69 64
40	РН20-5-1	0,72	72,5 52,2	0,12	8,7 6,26	74,51	648,24 467	3126,93 2251	830,54 597	2,73	197,93 143	1676,71 1207
Разом:			732,71		70,83		5278	34656	8785		1695	15758

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (5278 + 34656 * 1) * 0,0078 = 311 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (5278 + 34656 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 69 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;



Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (5278 + 34656 * 1) * 0,003739 = 149 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $15758 + 311 + 69 + 149 = 16287$ грн.

Склав	ФОП		Ковальчук М.В.
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	ФОП		Ковальчук М.В.
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	



Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області
(другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	729,08	47,32					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	3,63	43,20					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,1						
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
5.1		загальнопромислових витрат	люд-год	70,83	74,51					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	803,54						
		Середній розряд робіт	розряд	3,9						
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
6	СН202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,908	<u>50,22</u> 45,60					
7	СН203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,0153	<u>192,93</u> 2,95					

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	CH211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-год	2,5024	60,01 150,17				
		Разом по розділу II	грн.		198,72				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат							
9	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	179,088					
10	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	1,88615					
11	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	2863,44					
12	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	1017,2354					
13	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	43,2683					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
14	&C111-136-1 варіант 1	Дюбели фасадні пластикові(зонтики)	шт	490	4,5 2205,00	4,50 2205,00	-	-	-
15	&C111-136-1- 51	Кріплення мінвати	шт	200	4,5 900,00	4,50 900,00	-	-	-
16	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00272	40454,51 110,04	40454,51 110,04	-	-	-
17	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,00117	40744,04 47,67	40744,04 47,67	-	-	-
18	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,01275	36190 461,42	36190,00 461,42	-	-	-


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,005684	<u>20195,22</u> 114,79	<u>19650,72</u> 111,69	<u>148,52</u> 0,84	<u>395,98</u> 2,26	
20	&C111-826-2 варіант 1	Лист оцинкований профільний (профнастил)	м2	100	<u>390</u> 39000,00	<u>390,00</u> 39000,00	-	-	
21	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,819	<u>9000</u> 16371,00	<u>9000,00</u> 16371,00	-	-	
22	&C111-1477-2	Саморіз	шт	5800	<u>0,35</u> 2030,00	<u>0,35</u> 2030,00	-	-	
23	&C111-1477-2 варіант 1	Саморіз для профнастілу	шт	2400	<u>2,5</u> 6000,00	<u>2,50</u> 6000,00	-	-	
24	&C111-1477-2 варіант 2	Болти для профнастілу	шт	2500	<u>2,5</u> 6250,00	<u>2,50</u> 6250,00	-	-	
25	&C111-1564-1	Гідробар'єр	м2	45	<u>26</u> 1170,00	<u>26,00</u> 1170,00	-	-	
26	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення (Бетонконтакт)	л	120	<u>40</u> 4800,00	<u>40,00</u> 4800,00	-	-	
27	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	5,904	<u>97,97</u> 578,41	<u>95,98</u> 566,67	<u>0,07</u> 0,41	<u>1,92</u> 11,33	
28	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,936	<u>394,58</u> 2342,23	<u>386,43</u> 2293,85	<u>0,41</u> 2,43	<u>7,74</u> 45,95	
29	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	92	<u>26</u> 2392,00	<u>26,00</u> 2392,00	-	-	
30	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,02592	<u>82809,65</u> 2146,43	<u>82809,65</u> 2146,43	-	-	
31	&C111-1844-1-2 варіант 1	Декоративний кутик	м	12	<u>120</u> 1440,00	<u>120,00</u> 1440,00	-	-	
32	&C111-1844-1-4	Декоративна стартова смуга	м	110	<u>120</u> 13200,00	<u>120,00</u> 13200,00	-	-	


5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C111-1844-1-5	Декоративна відливи цоколю	м	110	<u>120</u> 13200,00	<u>120,00</u> 13200,00	-	-	
34	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00425	<u>51990,98</u> 220,96	<u>51990,98</u> 220,96	-	-	
35	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00392	<u>19844,57</u> 77,79	<u>19286,09</u> 75,60	<u>169,37</u> 0,66	<u>389,11</u> 1,53	
36	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00144	<u>19844,57</u> 28,58	<u>19286,09</u> 27,77	<u>169,37</u> 0,24	<u>389,11</u> 0,57	
37	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00595	<u>5275,55</u> 31,39	<u>5275,55</u> 31,39	-	-	
38	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0731	<u>6000</u> 438,60	<u>6000,00</u> 438,60	-	-	
39	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	12,16	<u>5900</u> 71744,00	<u>5900,00</u> 71744,00	-	-	
40	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,4	<u>312,93</u> 1063,96	<u>312,93</u> 1063,96	-	-	
41	+C123-521	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	0,0054	<u>8727,34</u> 47,13	<u>8727,34</u> 47,13	-	-	
42	&C126-1300-1	Профіль СД	м	280	<u>24</u> 6720,00	<u>24,00</u> 6720,00	-	-	
43	&C126-1300-1-2	Профіль УД	м	320	<u>24</u> 7680,00	<u>24,00</u> 7680,00	-	-	
44	+C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,72	<u>5600</u> 4032,00	<u>5600,00</u> 4032,00	-	-	
45	&C1421-1-145	Гранвідсів	т	6,8	<u>990</u> 6732,00	<u>990,00</u> 6732,00	-	-	
46	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4,93	<u>460</u> 2267,80	<u>460,00</u> 2267,80	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C1545-176-1	Підвіс в комплекті	шт	400	6,2 2480,00	6,20 2480,00	-	-	
48	&C1545-176-1 варіант 1	Анкера	шт	50	8 400,00	8,00 400,00	-	-	
Разом по розділу IV			грн.		222414,05	222347,83	4,58	61,64	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2018 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав ФОП  Ковальчук М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП  Ковальчук М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]