

Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2
2017

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1356,985 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,92177 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 310,626 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покрівля											
1	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хешлястих азбестоцементних листів	100м2	3,16	1441,40 1441,40	-	4555	4555	-	54,516	172,27
2	РН8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	3,16	872,84 872,84	-	2758	2758	-	33,012	104,32
3	РН8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	3,16	584,20 584,20	-	1846	1846	-	21,06	66,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PH8-48-1	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм	100м2	0,86	6202,80 2403,73	-	5334	2067	-	86,652	74,52
5	PH8-26-1	Облаштування обрешетування суцільної з дощок під карнизну планку <i>указ сего в проекту</i>	100м2	1,02	14097,01 1564,49	-	14379	4596	-	55,38	56,49
6	E12-12-1	Облаштування кровель з металочерепиці	100м2	3,16	39981,87 4343,35	-	126343	13725	-	149,616	472,79
7 & C111-134-3	Саморез 75 <i>кат в сд-12-1</i>		шт	-3168	1,86	-	5892	-	-	-	-
8 & C111-134-3	Саморез 55 <i>кат в сд-12-1</i>		шт	2772	1,65	-	4574	-	-	-	-
9 & C111-134-3	Саморез під металочерепицу		шт	2300 5544	0,66 2,58	-	14304	1580	-	-	-
10 & C111-134-1	герметик бітумний		шт	6	98,50 148,00	-	888	591	-	-	-
11 & C111-827-6	снігозадержатель		п.м.	68	45 97,80	-	6650	3030	-	-	-
12 & C111-827-6	примикання		п.м.	16	70 156,00	-	2496	160	-	-	-
13 & C111-827-6	конек		п.м.	52	26 94,70	-	4924	1634	-	-	-
14 & C111-827-6	планка карнизна		п.м.	78	30 87,00	-	6786	2803	-	-	-
15	PH8-31-1	Облаштування гідробар'єру <i>сего в проекту сд-12-1</i>	100м2	3,16	341,63 237,68	-	1080	75+	-	8,568	27,07
16 & C114-27-1	гідробар'єр		м2	363,4	32,00	1125	11629	5344	-	-	-
17 & C118-61-1	Скобы		уп.	64	29,00	-	1856	?	-	-	-
18	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,52	479,38 479,38	-	1208	1208	-	15,504	39,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	12,2	309,00	-	3770	3770	-	10,644	129,86
28	PH20-27-2 K=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	12,2	466,11	-	5687	5687	-	16,056	195,88
29	PH20-30-2	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	100шт	1,32	2956,42	-	3902	3902	-	104,652	138,14
30	EH6-11-1 K=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	шт	1,5	43870,18	-	65805	21333	-	459,954	689,93
31	E46-4-3	Підсилення цегляних стін сталевими тяжами	т	5,4	12542,19	-	67728	58521	-	368,616	1990,53
32	C121-783 варіант 1	Металоконструкції	т	5,4	36104,00	-	194962	-	-	-	-
33	PH11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	100м ²	2,1	1933,50	-	4060	4060	-	73,128	153,57
34	PH11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м ²	2,1	13325,07	-	27983	9850	-	161,568	339,29
35	PH11-8-2	Ремонт штукатурки горизонтальних тяг та карнизів всередині будівлі довжиною до 10 м по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м ²	2,1	38283,45	-	80395	47525	-	660,372	1386,78
36	E13-52-2	Обробка високоадгезивної глибокопроникащою грунтовою змulsionей	100м ²	0,87	840,90	-	732	168	-	5,4	4,7
37	E13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,87	1446,48	-	1258	181	-	5,736	4,99
Разом прямі витрати по розділу 2							495022	173307	-		5656,45
Разом будівельні роботи, грн.							495022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					321715 173307 65161 254,92 12949 560183					
		Всього по розділу 2				65161						
		Розділ 3. Туалети										
38	RH15-85-1 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,47	1665,47 1665,47	-	783	✓ 783	-	50,0592	23,53	
39	RH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,16	2357,91 2357,91	-	377	✓ 377	-	70,872	11,34	
40	& C130- 1199-2 варіант 1	труба д.25 мм	м	16	56,00	-	896	783	-	-	-	
41	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	10	4,80	-	48	-	-	-	-	
42	C113-1706 варіант 1	Коліно діам. 25 мм	шт	20	6,80	-	136	-	-	-	-	
43	C113-1706 варіант 11	кран діам. 25 мм	шт	2	146,00	-	292	80	-	-	-	
44	C113-1706 варіант 15	МРН 25*3/4	шт	1	47,00	-	47	-	-	-	-	
45	C113-1706 варіант 12	кріплення 25 мм	шт	8	3,10	-	25	-	-	-	-	
46	RH15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	3605,50 3605,50	-	144	144	-	126,42	5,06	
47	RH15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,037	4083,45 4083,45	-	151	151	-	133,752	4,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1111-80 варіант 2	кронштейн під радіатор	шт	12	36,00	71	432	112	-	-	-
49	& C1630-967-1 варіант 1	кран с американкой 25*3/4"	шт	8	185,00	115	1480	320	-	-	-
50	C1630-115 варіант 2	пробки	комплект	4	562 115,00	-	460	204	-	-	-
51	& C130-557-1 варіант 1	Радіатор біметал	секц	20	288,00	110	5760	2100	-	-	-
52	PH15-19-1	Водопровод Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм	100м	0,52	2259,30 2259,30	-	√ 1175	1175	-	67,908	35,31
53	& C130-1199-2	труба д.20 мм	м	52	12,50 28,00	-	1456	910	-	-	-
54	& C1630-65-3 варіант 6	МРН 20x1/2	шт	14	43,00	19	602	266	-	-	-
55	C113-1706 варіант 14	заглушка 20 мм	шт	3	4,10	-	12	-	-	-	-
56	C113-1706 варіант 13	американка 20*1/2	шт	2	57,00	20	114	40	-	-	-
57	& C1630-65-3 варіант 2	коліно 20 <i>куго на 50 см?</i>	шт	45	5,80	-	261	-	-	-	-
58	& C1630-65-3 варіант 5	тройник 20	шт	20	5,30	-	106	-	-	-	-
59	& C1630-65-3 варіант 3	муфта 20	шт	10	3,20	-	32	-	-	-	-
60	& C130-1104-2 варіант 1	вентиль 1/2"	шт	12	9,00 108,00	-	1296	700	-	-	-
61	& C1630-65-3 варіант 7	гибкий шланг	шт	4	74,00	-	296	-	-	-	-
62	& C130-1104-2 варіант 4	переход 20*25	шт	1	5,40	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C130-1104-2 варіант 5	кран 20	шт	6	112,00	65 -	672	290 -	-	-	-
64	RH15-18-2	каналізація Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,18	2561,47 2561,47	-	461	✓ 461	-	75,828	13,65
65	& C130-1199-3	труба ПХВ Д.100 мм	м	18	69,00	-	1242	-	-	-	-
66	& C130-1167-2 варіант 9	тройник 110	шт	4	68,00	-	272	-	-	-	-
67	& C130-1167-2 варіант 8	коліно 110*45	шт	5	48,00	-	240	-	-	-	-
68	& C130-1167-2 варіант 2	переход 110*50	шт	4	39,00	-	156	-	-	-	-
69	& C130-1167-2 варіант 10	крестовина д.110	шт	4	58,40 139,00	-	556	2892	-	-	-
70	& C130-1167-2 варіант 5	ревизія д.110	шт	4	32,00	-	128	-	-	-	-
71	RH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,08	2668,08 2668,08	-	213	✓ 213	-	78,984	6,32
72	& C130-1167-2 варіант 11	коліно 50*90	шт	8	16,36	6 -	130	482	-	-	-
73	& C130-1199-3 варіант 2	труба ПХВ Д.50 мм	м	8	51,00	22 -	408	256	-	-	-
74	RH15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,04	2127,78 2127,78	-	85	85	-	73,296	2,93
75	RH15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	5115,67 5115,67	-	205	205	-	176,22	7,05
76	RH15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,4	30216,78 1446,78	-	12087	6000 2 579	-	44,136	17,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	26318,41 1628,41	-	7896	11089,489	-	50,244	15,07
78	& С111-196-1-Л варіант 1	Силикон	туба	2	132,00	66,50	264	132	-	-	-
79	PH15-34-5	Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	10к-т	0,1	25312,14 1712,14	-	2531	171	-	54,096	5,41
80	PH15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	10к-т	0,1	134383,27 5703,27	-	13438	570	-	178,116	17,81
81	PH15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,4	2227,19 337,19	-	891	135	-	10,404	4,16
82	PH17-17-1	Установлення вентиляторів у туалеті	шт	4	787,08 32,02	-	3148	128	-	1	4
83	PH1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,0395	7335,51 7335,51	-	290	290	-	277,44	10,96
84	PH16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	м3	0,5	489,76 55,26	-	245	28	-	1,992	1
85	PH16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,09	1355,89 1355,89	-	122	122	-	42,84	3,86
86	& С130-1199-3 варіант 3	труба ПВХ Д. 100 мм для наружних робіт	м	9	136,00	-	1224	-	-	-	-
87	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,039	6041,01 6041,01	-	236	236	-	228,48	8,91
Разом прями витрати по розділу 3							63526	6342	-	-	198,97
Разом будівельні роботи, грн.							63526				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							57184				
всього заробітна плата, грн.							6342				
Загальновиробничі витрати, грн.							2341				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					65867				
		Всього по розділу 3					65867				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
88	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,095	1772,46	-	168	168	-	61,056	5,8
89	PH11-50-1 <i>PH11-50</i>	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 <i>більше 5 м2</i>	100м2	0,58	1772,46 1933,50	-	1421	1121	-	73,128	42,41
90	PH13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,58	2426,94	-	1408	1408	-	89,16	51,71
91	PH7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,095	3233,13	-	307	307	-	111,372	10,58
92	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,095	2238,91	-	213	213	-	77,124	7,33
93	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,1938	1800 2850,00	-	552	310	-	-	-
94	PH2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів під чаші "Генуя" <i>від 0,1 до 5 м³ від цементу вапна</i>	100 м3	0,0026	289302,38	-	752	59	-	788,4	2,05
95	EH11-11-18 H2,4=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,095	1880,16	-	179	59	-	22,356	2,12
96	& C111-870-1-0	Сетка арматурная	м2	10,45	620,16 69,00	-	721	224,80	-	-	-
97	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,095	2238,91	-	213	213	-	77,124	7,33
98	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,1938	1800 2850,00	-	552	310	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	PH7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,095	451,47 451,47	-	43	43	-	15,552	1,48
100	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,2907	1600 2850,00	-	828	465,12	-	-	-
101	ЕН11-29-1 Н2,4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,095	8695,58 6796,14	-	826	646	-	214,728	20,4
102 & C111-256-2-И	Плитки керамические для пола		м2	9,69	120 436,00	-	4244	220,94	-	-	-
103 & C111-328-1	Клей для плитки		кг	61,75	12,50	5,00	772	22,10	-	-	-
104 & C111-327-2 варіант 1	Затирка для плитки		кг	3,857	72,00	31,45	278	122,46	-	-	-
105	ПР15-4054	Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса потолка под облицовку пластиком	100 м2	0,095	5891,56 5891,56	-	560	560	-	158,184	15,03
106	ЕН10-9-1 К=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,587	8637,48 8368,51	-	5070	4912	-	264,408	155,21
107 & C111-826-1-М	СД - профиль		шт	59	78,00	14,45	4368	850,25	-	-	-
108 & C111-826-2-Н	УД - профиль		шт	17	42,00	10,25	744	124,25	-	-	-
109 & C111-134-4-И	П-обр. подвес		шт	106	4,20	2	1176	212	-	-	-
110 & C111-134-3-К варіант 1	дюбель 6*60		шт	70	1,80	0,32	126	22,40	-	-	-
111 & C111-134-3 варіант 3	дюбель 6*40		шт	60	1,20	0,28	72	16,80	-	-	-
112 & C111-134-7 варіант 1	Соединение для СД профиля		шт	25	5,10	2,30	128	57,50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128 & С123-357-1	варіант 1	Наличник	м	11,2	87,00	-	974	-	-	-	-
129 & С111-197-1	варіант 1	Монтажна пена (туба 800 мл)	туба	4	175,00	-	700	410	-	-	-
130 ПР15-4056	варіант 1	Улаштування смотрового вікна у гіпсокартонній стіні	100 шт	0,05	9091,43 591,43	-	455	30	-	18,048	0,9
		Разом прямі витрати по розділу 4	<i>фактоскопичне вимірювання</i>				111331	17323	-	-	564,46
		Разом будівельні роботи, грн.	<i>66091,43</i>				111331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					94008				
		всього заробітна плата, грн.					17323				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6351				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.	<i>6351</i>				23,81				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1209				
		Всього будівельні роботи, грн.					117682				
		Всього по розділу 4	<i>фактоскопичне вимірювання</i>				117682				
Розділ 5. Електромонтажні роботи											
131 E33-108-1	варіант 1	Підвішування проводів по повітряю	км	0,015	806,28 806,03	-	12	12	-	25,76	0,39
132 С1110-186	варіант 1	Затискач натяжний	шт	2	36,00	-	72	-	-	-	-
133 С1110-186	варіант 2	затискач прокалюючий	шт	4	58,00	-	232	96	-	-	-
134 С1110-186	варіант 3	крюк	шт	1	69,00	-	69	42	-	-	-
135 & С157-241-2	варіант 1	Провод СИП 2*16	м	15	68,00	-	1020	123,20	-	-	-
136 & С1545-206-1	варіант 1	гофротруба	м	3	8,90	-	27	9	-	-	-
137 РН17-13-1	варіант 1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1432,49 401,31	-	1432	401	-	11,88	11,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт <i>куди стояти?</i>	82	52,45 52,45	-	✓ 4301	4301	-	1,6	131,2
155	& C1517-2122-11 варіант 3	Автоматичний вимикач 1- фазний	шт	82	50 158,00	-	12956	4100	-	-	-
156	E46-30-4	Пробивання отворів в бетонних стелях	100шт	0,06	1134,09 1134,09	-	68	68	-	34,992	2,1
157	E46-29-3 к-1,15	Пробивка круглих отверстий в кирпичных стенах	100шт	0,6	2717,47 2717,47	-	1630	1630	-	86,848	52,11
158	E21-12-2 к-1,15	Прокладання коробів пластикових <i>куди 880 е.п.?</i>	100м	8,88	1180,26 1180,26	-	10481	10481	-	37,72	334,95
159	& C1-54-51 варіант 1	Дюбель 6x40,	шт	2220	0,75	0,28	1665	62160	-	-	-
160	& C1545-89-6 варіант 1	Короб пластиковий 25*16 мм	м	888	21,00	1,2	18648	10656,00	-	-	-
161	E21-13-1 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	4,94	230,51 230,51	-	1139	1139	-	7,199	35,56
162	& C157-215-46	Провід ВВГнг 2x1,5 мм2	м	494	34,00	13	16796	6422	-	-	-
163	E21-13-2 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	4,2	351,66 351,66	-	1477	1477	-	10,9825	46,13
164	& C157-215-47	Провід ВВГнг 3x2,5 мм2	м	420	57,00	15,60	23940	6552	-	-	-
165	PH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах	100м	17,78	835,07 835,07	-	14848	14848	-	26,688	474,51
166	E21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	17,78	769,08 769,08	-	13674	13674	-	25,5	453,39
167	& C111-1785-2	Скоба CHS 3/4 R	шт	720	0,80	60	576	432	-	-	-
168	& C111-88-1-A	Саморезы	шт	2350	0,25	-	588	-	-	-	-
169	& C157-215-46-1	Провід ПВ 1x6 мм2	м	26	35,40	11	920	286	-	-	-
170	& C157-215-47	Провід ВВГнг 3x2,5 мм2	м	930	57,00	15,60	53010	41308	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C157-215-46 варіант 1	Провід ВВГнг 2x1,5 мм ²	м	787	34,00	780	26758	6122,63	-	-	-
172	& C157-215-46 варіант 2	Провід ВВГнг 4*6	м	35	198,00	55	6930	2245	-	-	-
173	PH3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	10 м ²	0,09	2885,07	-	260	260	-	104,004	9,36
174	PH17-14-1	Установка корпусу щитка в готовий нише	шт	5	95,10	-	476	476	-	2,97	14,85
175	& C1511-1-2 варіант 1	Корпус щита на 24 автомата	шт	5	95,10	580	7025	2900	-	-	-
176	PH17-14-1	Установлення щитків на стіні	шт	1	95,10	-	95	95	-	2,97	2,97
177	& C1511-8-3 варіант 1	Корпус щита на 2 автомата	шт	1	98,00	60	98	60	-	-	-
178	M8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	9	91,78	-	826	826	-	2,8	25,2
179	& C1517-2122-12 варіант 1	Автоматический выключатель 3- фазный	шт	9	1176,00	400	10584	3600	-	-	-
180	E21-31-3 к-1,15	Установлення розподільчих коробок	100шт	0,01	1308,53	-	13	13	-	42,32	0,42
181	& C1512-6-2 варіант 1	Распредкоробка	шт	1	45,00	-	45	-	-	-	-
182	PH17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,6	1023,60	-	614	614	-	35,26	21,16
183	& C1547-7-8 варіант 1	Вимикачі одинирні	шт	60	86,00	40	5160	2400	-	-	-
184	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	1,46	1027,95	-	1501	1501	-	35,41	51,7
185	& C113-2109-5 варіант 1	Розетка для схованої проводки одинарна	шт	146	88,00	40	12848	5840	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C113-2106-4 варіант 1	підрозетники	шт	206	2,70	-	556	-	-	-	-
187	PH17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,02	5022,02	-	100	100	-	156,84	3,14
188	& C1547-6-9 варіант 1	Светильник IP-65w	шт	2	5022,02 653,60	800	1307	800	-	-	-
189	E21-17-12 к-1,15	Монтаж світильників "Вихід"	100шт	0,12	5196,73	-	624	612	-	150,88	18,11
190	& C1547-4-152 варіант 1	Світильники "Вихід"	шт	12	5096,73 972,00	380	11664	3360	-	-	-
191	PH17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,04	145823,91 11763,91	-	5832	471	-	390,05	15,6
192	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,003	9546,96 9546,96	-	29	29	-	361,08	1,08
193	M8-471-2	Заземлювач вертикальний	10 шт	0,3	512,32	-	154	154	-	16	4,8
194	& C1545-270-2 варіант 1	Уголок 50*50*4 \rightarrow $l_{\text{ш}} = 3,05 \text{ м} \times 60 \text{ шт}$ 64шт	м	7,5	512,32 156,00	64шт	4170	466,25	-	-	-
195	M8-472-1	Заземлювач горизонтальний	100 м	0,14	819,71	-	115	115	-	25,6	3,58
196	& C1545-179-2 варіант 1	Полоса стальна 25*4	п.м.	14	819,71 38,95	18,40	545	257,60	-	-	-
197	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,003	6041,01 6041,01	-	18	18	-	228,48	0,69
198	PH20-40-1	ПЕРЕВЕЗЕННЯ СМІТТЯ Навантаження сміття вручну	1 т	25,025	43,10	-	1079	1079	-	1,63	40,79
199	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км \rightarrow $l_{\text{ш}} = 3,05 \text{ м} \times 60 \text{ шт}$ сміття на двох машинах \rightarrow $l_{\text{ш}} = 3,05 \text{ м} \times 60 \text{ шт}$ фактичне дозвіл 133403,54	т	25,025	43,10 70,08	70,08 10,22	1754	-	1754	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					293547	58842	1754	0,352	8,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					293547	58842	1754	256	1896,9
									256		8,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					232951 59098 21819 81,8 4154 315366				
		----- Всього по розділу 5					315366				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1248000 1248000 957559 288943 108985 426,88 21683 1356985	288687	1754 256		9486,08 8,81
		----- Всього по кошторису					1356985				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9921,77 310626				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

кошторису, зазначене
у цені: 419401,03 грн. + 1341962 з грн(насуваєтця
металокоплектуюча
всього 5 т)

Погоджено:
Покровська міська рада Донецької області

“ 26 ” 03 2019р.

Погоджено
ТОВ РБУ «Доїмонтаж»

Солодуха П.П.

Додаток № 1
до договору
№ 17 від 26.03. 2019р

Затверджено:

В.о.начальника відділу культури, туризму
та охорони культурної спадщини
Покровської міської ради Донецької області
Вострікова Н.І.

План фінансування

Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « Покровська музична школа ім. М.Д.Леонтовича» розташованого за адресою: вул.Поштова , 2 м.Покровськ , Донецька область

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт. гривень	Види та строки виконання робіт
			Березень-Червень 2019р.
1	Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « Покровська музична школа ім. М.Д.Леонтовича» розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ вул.Поштова , 2	Кошти субвенції держ.бюджету - 867 000,00 Кошти місцевого бюджету - 10 969,00	- Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16м. - Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм. 3 опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».Стіни гладкі. - Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм. 3 опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».Укоси ширина до 300мм. - Улаштування карнизінних звісів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500мм.Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звісів тощо з листової сталі. Установлення віконних зливів(867 000,00 кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам; 10 969,00 кошти місцевого бюджету)

Головний бухгалтер
відділу культури,
туризму та охорони культурної спадщини
Покровської міської ради Донецької області

І.В.Шимко

Додаток № ⁵
До договору № 44 від 26.03 2019 р.

Календарний графік виконання робіт


Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « Покровська музична школа ім. М.Д.Леонтовича» розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ вул.Поштова , 2

місце розташування: Донецька область, м.Покровськ , вул.Європейська ,22

№ з/п	Найменування робіт	Обсяг робіт	Роботи, що підлягають виконанню 2019р.
			Строк виконання 2019 рік
1	Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « Покровська музична школа ім. М.Д.Леонтовича» розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ вул.Поштова , 2	877 969,00	26.03.2019р.-15.06.2019р. Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16м. 16.06.2019р.-15.07.2019р. Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм. З опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».Стіни гладкі. 16.07.2019р.-15.09.2019р. Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм. З опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».Укоси ширина до 300мм. 16.09.2019р.-30.10.2019р. Улаштування карнизінних звисів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500мм.Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі. Установлення віконних зливів.

Замовник


Начальник відділу культури,
туризму та охорони культурної спадщини
Покровської міської ради Донецької області



К.Л.Тумасова

Підрядник

ТОВ РБУ «Донмонтаж»



Солодуха П.П.

ЗВІТ

про укладені договори
UA-2019-03-26-001906-b

1. Дата укладення договору: 26 березня 2019 14:00
2. Номер договору: 47
3. Найменування замовника: Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00183839
5. Місцезнаходження замовника: 85300, Україна, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, буд. 22
6. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ДОИМОНТАЖ"
7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 30347331
8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: 85327, Україна, Донецька обл., місто Мирноград, МІКРОРАЙОН СВІТЛИЙ будинок 39 квартира 33 +380502020038
9. Конкретна назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" розташованої за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул.Поштова,2.

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг	11. Кількість товарів, робіт чи послуг	12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" розташованої за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул.Поштова,2.	1 роботи	85300, Україна, Донецька область, м.Покровськ, вул.Європейська, б.22	з 26 березня 2019 по 30 червня 2019

14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг: **Відсутня**
15. Ціна договору: **877 969,00 UAH**
16. Строк дії договору: **від 26 березня 2019 до 31 грудня 2019**
17. Ідентифікатор договору **UA-2019-03-26-001906-b-b1**

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг	18. Одиниця виміру	19. Ціна за одиницю
Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича"розташованої за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул.Поштова,2.	роботи	

Додаткова угода № 2
до договору підряду № 47 від 26.03 2019р.

м.Покровськ

« 22 » 10 2019р.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі "Замовник " в особі начальника Тумасової Кристини Львівни., що діє на підставі Положення з однієї сторони та ТОВ РБУ «Донмонтаж» іменованій надалі «Підрядник », », в особі Солодуха Павло Павлович , що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони,

Сторони уклали додаткову угоду про наступне :

1. Внести зміни до пункту 1.4 Розділу 1 " Предмет договору" та викласти його у наступній редакції:

1.4 Джерело фінансування робіт на 2019 рік

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 867 000,00 грн. відповідно розпорядження КМУ № 934-р від 05.12.2018 р., (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ у м.Києві)

- кошти місцевого бюджету – 10 969,00 грн. (розрахунки будуть проводитись через АТ КБ "ПРИВАТБАНК" відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №7/47-5 від 12.12.2017р. "Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.")

2. Інші умови договору підряду № 47 від 26.03 2019 р. не порушені даною Додатковою угодою залишаються незмінними.

3. Додаткова угода до договору підряду № 47 від 26.03.19 складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і донної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ТОВ РБУ "Донмонтаж"
85327, Донецька обл., м. Мирноград,
М-н Світлий, буд.39, кв.33
р/р 26003060800612 ПАТ КБ
"ПриватБанк"
МФО 335496
ЄДРПОУ 30347331


ЗАМОВНИК

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини Покровської
міської ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Європейська, 22
р/р 35425154051715
у ДКСУ в м.Києві,
МФО 820172
р/р 25514051600184
в АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 335496
ЄДРПОУ 00183839
Начальник відділу

ТОВ РБУ "Донмонтаж"



П.П.Солодуха



К.Л.Тумасова

ДОНМОНТАЖ

Товариство з обмеженою відповідальністю
ремонтно-будівельне управління

85327 Україна, Донецька обл., м. Мирноград, м-н Світлий, буд.39, кв. 33 р/р 26003060800612 ПАО КБ «Приватбанк»
МФО 335496, ІНН 303473305069 ОКПО 30347331,

Лицензия: выданная государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины
приказ №41-л от 9.11.2015 г.

Пояснювальна записка


ТОВ РБУ «Донмонтаж» виконує роботи по заміні покрівлі будівлі, посилення цегляних стін сталевими тяжами, електромонтажні роботи комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Повідомляємо Вам, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 406 від 07.06.2017 року «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», роботи які будуть виконані ТОВ РБУ «Донмонтаж» підпадають під дію вказаної Постанови, а саме :

- п. 1. Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огорожувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1).
- п.2 . Роботи із заміни покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами, виконання яких не передбачає втручання в несучі конструкції.
- п.3. Технічне переоснащення згідно з державними будівельними нормами внутрішніх систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання (включаючи спеціальне), силових та слабкострумових систем, які забезпечують функціонування будівель і споруд; обладнання (переобладнання) будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої і холодної води.

Таким чином, роботи, що виконує ТОВ РБУ «Донмонтаж» на Об'єкті будівництва не потребують оформлення дозвільних документів та введення об'єкта в експлуатацію.

Директор ТОВ РБУ
«Донмонтаж»



П.П.Солодуха

150101 8142
СМДМВ
10/р.

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № 50 від 28.09.2016р.

м. Покровськ

« 19 » _____ 2016р.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника відділу Олехнович О.О., що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони

та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Палянички Євгена Борисовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. На підставі пунктів 16.1., 16.2. договору № 50 від 28.09.2016р., у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у виконання робіт за Договором підряду № 50 від 28.09.2016р. по об'єкту «Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леонтовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2» Сторони домовились розірвати Договір № 50 від 28.09.2016р. на загальну суму 277 835,90 грн. (Двісті сімдесят сім тисяч вісімсот тридцять п'ять грн. 90 коп.)
2. Ця додаткова угода вступає в силу з моменту підписання і є невід'ємною частиною договору № 50 від 28.09.2016р.
3. З моменту набуття чинності даної угоди сторони не вважають пов'язаними будь-якими правами та обов'язками.
4. Додаткову угоду складено в двох примірниках - по одному для кожної сторони.

ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА"

Реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області

Є.Б. Паляничка

Олехнович О.О.



Л І Ц Е Н З І Я

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Дата прийняття рішення та номер
наказу про видачу ліцензії

09 листопада 2015 р. № 41-Л

Господарська діяльність з будівництва об'єктів
IV і V категорії складності
(за переліком видів робіт згідно з додатком)

Товариство з обмеженою відповідальністю
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ДОНМОНТАЖ"

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи,
реєстраційний номер платника податків ліцензіата –
фізичної особи – підприємця або серія, номер та
дата видачі паспорта фізичної особи – підприємця,
яка через свої релігійні переконання відмовилася
від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків, повідомила про це
відповідний контролюючий орган та має відмітку в
паспорті

30347331

Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання
фізичної особи – підприємця

85327, Донецька обл., м. Дмитров,
м-н Світлий, 39, квартира 33

Наявність додатка на

1 стор.

Строк дії ліцензії


з 09 листопада 2015 р.
по 09 листопада 2020 р.

Дата видачі

25 листопада 2015р.
2013022347

Реєстраційний запис

Голова



О.В. Кудрявцев

Погоджено:
Покровська міська рада Донецької області

“ ” 2017р.

Погоджено
ТОВ РБУ «Донмонтаж»

Солодуха П.П.

Додаток №1
до договору № 12 від 13.09 2017р

Затверджено:

Начальник відділу культури, туризму
та ОКС ПМР Донецької області

Олехнович О.О.

План фінансування

по капітальному ремонту комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу “Покровська музична школа ім. М.Д.Леонтовича” розташована за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Поштова, 2.

місце розташування: Донецька область, м. Покровськ, вул. Поштова, 2

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт. гривень	Строк виконання 2017-2018	
			Вересень-Грудень 2017 рік	Січень - червень 2018 (при наявності фінансування)
1	Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу “Покровська музична школа ім. М.Д.Леонтовича” розташована за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Поштова, 2	1469,555	502,125 Крівки п. 1-23 Вересень 167,375 Меккеромонт роб. п. 36-53 Миснопад	800,055 Лосівини сис. п. 24-35 Перевозка Січми 54-55

Головний бухгалтер
відділу культури, туризму та ОКС
ПМР Донецької області

І.В.Шимко

ВИПИСКА

з державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

**ІМЕНІ ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"ТЕГГАБУД"**

власник юридичної особи:

Голова правління юридичної особи

Григорук В. І. ОНІ., МІСТО ПОКРОВСЬК, ВУЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНА.

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань:

ЄДРПОУ 402000010427

Голова правління юридичної особи, таї мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи самостійно, у тому числі підписувати договори, та наявність
власника, який вчиняє дії від імені юридичної особи або фізичної

особи:

Григорук В. І. ПІДПИСАВ (Згідно статуту) - керівник

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 47

м. Покровськ

«26» 03 2019

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Олехнович Олени Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ТОВ РБУ «Донмонтаж» іменованій надалі «Підрядник», в особі Солодуха Павло Павлович, що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк закінчені роботи по «Капітальному ремонту будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича» за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул.Поштова,2» (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».

1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування робіт на 2019 рік *РКДМУ - 934-р Лр 05.12.2018*

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій - 867 000,00 грн.(розрахунки будуть проводитись через ДКСУ у м.Києві)

- кошти місцевого бюджету - 10 969,00 грн. (розрахунки будуть проводитись через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №7/47-5 від 12.12.2017р. "Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установках банків в частині державної казначейської служби України у м. Покровську Донецької області

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума договору складає: **877 969,00 грн. (Вісімсот дев'яност шістьдесят дев'ять грн. 00 коп.), без ПДВ.**

2.2. Замовник бере на себе грошові (бюджетні) зобов'язання в асигнувань, установлених кошторисом відповідно до бюджетного кодексу України.

2.3. План фінансування робіт погоджуються сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1)

2.3. Договірна ціна є тверда.

2.4. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

2.5. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.6. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.7. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.8. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт не може корегуватися при виявленні

В установках банків в частині державної казначейської служби України у м. Покровську Донецької області	
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК	
Дата	<u>01.04.2019</u>
Реєстраційний № зобов'язання	<u>88</u>
РЕКВІЗИТИ	<u>300000</u>
Відповідальна особа	<u>[Підпис]</u>
в межах бюджетних коштів	№ <u>1</u>

Додаток до ухвали Покровської міської ради Донецької області	
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК	
Дата	<u>01.04.2019</u>
РЕКВІЗИТИ	<u>312</u>
Відповідальна особа	<u>[Підпис]</u>
№	<u>1</u>

обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.9. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження розрахунку договірної ціни

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2). Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт 26.03, 2019 року.

- Термін закінчення робіт 30.06, 2019 року.

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами убік їхнього подовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;

- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;

- форс-мажорних обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.2. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.

4.3. Підрядник при порушенні по його провіні календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 01 % від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної облікової ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт провадиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;

- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;
- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;
- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СНИП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику під час обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.
- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких установлюються Підрядником або Замовником;

- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або вписаним у них за узгодженням із проектною організацією змін, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Відповідно до Ст.546 ч.2 забезпечення виконання зобов'язань сторони домовились врегулювати за договором підяду відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підяду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника, На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Проведення в установленому порядку експертизи проектної документації здійснюється ДП «Спеціалізована державна експертна організація – «Центральна служба Української держаної будівельної експертизи». Експертиза проводиться за рахунок Замовника. Після отримання експертного звіту буде кошторисна документація корегуватися.

9.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.4. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.7. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації.

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання-робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт та експлуатацію об'єкту протягом гарантійного строку згідно до вимог ПКМУ №668 п.103 "Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття Замовником".

14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.

14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.

14.4. Підрядник - гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

15.1. Порухення зобов'язань за договором підляду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підляду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підляду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за договором підляду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підляду;

- зміна умов договору підляду;

- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків;

- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її

задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1 Внесення змін у договір підляду чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

16.2. Внесення змін у договір підляду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підляду.

16.3. Сторона договору підляду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підляду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підляду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.5. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підляду або розірвання його чи у разі недержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на

18.2. виконання, даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плінні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.3. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4. Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

19.1. Термін дії Договору з 26.03. 2019р. по 31.12. 2019 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.

19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.

19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної сторони.

19.5. Підрядник підтверджує, що він є політиком всього народу.

19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

Реквізити сторін

ПІДРЯДНИК

ТОВ РБУ "Донмонтаж"
85327, Донецька обл., м.Мирноград,
М-н Світлий, буд.39, кв.33
р/р 26003060800612 ПАТ КБ "ПриватБанк"
МФО 335496
ЄДРПОУ 30347331


ЗАМОВНИК

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Європейська, 22
р/р 35425154051715
у ДКСУ в м.Києві,
МФО 820172
р/р 25514051600184
в АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 335496
ЄДРПОУ 00183839
В.о.пачальника відділу

ТОВ РБУ "Донмонтаж"



П.П.Солодуха



Н.І.Вострікова

Додаткова угода № 3
до договору підряду № 47 від 26.03 2019р.

м.Покровськ

« 01 » 07 2019р.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі “Замовник ”в особі начальника Тумасової Кристини Львівни., що діє на підставі положення про відділ, з однієї сторони та ТОВ РБУ «Донмонтаж» , в особі Солодухи Павла Павловича, що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань Сторони уклали додаткову угоду про наступне:

1.Внести зміни до п 3.2. Розділу 3 «Строк виконання договору» та викласти його у такій редакції:

Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку, що є невідомою частиною Договору (Додаток 2). Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт 26.03.2019 року.

- Термін закінчення робіт 30.10.2019 року.

3.Додатки №1 «План фінансування» та №2 «Календарний графік» викласти у новій редакції.

4.Інші умови договору підряду № 47 від 26.03 2019р.не порушені данною Додатковою угодою та залишаються незмінними.

5.Додаткова угода до Договору підряду № 47 від 26.03 2019р. складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід’ємною частиною вищезазначеного договору.


ПІДРЯДНИК

ТОВ РБУ “Донмонтаж”
85327, Донецька обл., м.Мирноград,
М-н Світлий, буд.39, кв.33
р/р 26003060800612 ПАТ КБ “ПриватБанк”
МФО 335496
ЄДРПОУ 30347331


ЗАМОВНИК

Відділ культури,туризму та охорони
культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул..Європейська,22
р/р 35425154051715
у ДКСУ в м.Києві,
МФО 820172
р/р 25514051600184
в АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 335496
ЄДРПОУ 00183839
Начальник відділу

ТОВ РБУ “Донмонтаж”



П.П.Солодуха



Тумасова

3/42 10

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 50

м. Покровськ

« 28 » 09 2016

Згодом кельтима, турцима та охороми курьолур
Меї савоуциски Покровськой Миски ради
іменованій надалі «Замовник», в особі МАКСИМІАНА ПЛЕХІВЦЬКА ОО,
що діє на підставі ПОВОЛЕННЯ, з однієї сторони та ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ
УКРАЇНА», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Палянички Євгена Борисовича, що
діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

- 1.1. Підрядник зобов'язаний виконати та здати Замовнику в установлений договором строк закінчені роботи по Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2 (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.
- 1.1. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».
- 1.2. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.3. Джерело фінансування робіт - кошти місцевого бюджету.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

- 2.1. Загальна сума договору складає: 277 835,90 грн. (Двісті сімдесят сім тисяч вісімсот тридцять п'ять грн. 90 коп.)
- 2.2. Договірна ціна є динамічною.
- 2.3. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 2.4. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.
- 2.5. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.
- 2.6. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.
- 2.7. Вартість робіт визначається розцінками До ДБН А.2.2-3-2012 затвердженій Наказом Мінрегіонбуду України від 03.03.2012 № 98. Вартість робіт може коригуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.
- 2.8. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по будівництву.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

- 3.1. Підрядник приступає до робіт після узгодження кошторисного розрахунку договірної ціни.
- 3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку, що є невід'ємною частиною даного Договору. Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.
- Термін початку робіт листопад 2016
 - Термін закінчення робіт липень 2016

ДОДАТКОВА УГОДА №

ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № 50 від 28.09.2016р.

м. Покровськ

« ____ » _____ 2016р.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника відділу Олехнович О.О., що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони

та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Палянички Євгена Борисовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. На підставі пунктів 16.1., 16.2. договору № 50 від 28.09.2016р., у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у виконання робіт за Договором підряду № 50 від 28.09.2016р. по об'єкту «Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леонтовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2» Сторони домовились розірвати Договір № 50 від 28.09.2016р. на загальну суму 277 835,90 грн. (Двісті сімдесят сім тисяч вісімсот тридцять п'ять грн. 90 коп.)
2. Ця додаткова угода вступає в силу з моменту підписання і є невід'ємною частиною договору № 50 від 28.09.2016р.
3. З моменту набуття чинності даної угоди сторони не вважають пов'язаними будь-якими правами та обов'язками.
4. Додаткову угоду складено в двох примірниках - по одному для кожної сторони.


Реквізити сторін

ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА"

ЗАМОВНИК

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області



Є.Б. Паляничка



Олехнович О.О.



Л І Ц Е Н З І Я

НАЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

№ 100/19-100

20 лютого 2019 р. № 9-1

Згідно з результатами перевірки з будівництва об'єктів, що за класом наслідків і ступенем небезпечності належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

(за переліком видів робіт згідно з додатком)

Приватне підприємство
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТАБУД"

Ідентифікатор з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата (номер коду особи – підприємства або серія, номер та дата видачі паспорта фізичної особи – підприємця, номер реєстраційної реєстрації підприємця відповідно до статті реєстраційного номера облікової картки платника податків, дані щодо про це вказані в ЄДР) контролюючий орган та має підписку в ЄДРПОУ

35457655

Адреса юридичної особи (адреса підприємства) (адреса фізичної особи – підприємця)

85300, Донецька обл., м. Покровськ,
вул. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 180

Обсяг документів

1 стор.

Дата видачі ліцензії

з 20 лютого 2019 р.

Діяльність

050000000 2019 р.

Спеціальні умови

2013039108

Місце видання документу
м. Київ

В.В. Філанчук

Реквізити
ГПБК «МЕГАБУД»

Повна назва:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МЕГАБУД»

Скорочена назва: ГПБК «МЕГАБУД»

Рр: 26002051601401 в ДРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 335496

ЄДРПОУ: 35457655

ІПН: 354576505067

Директор Срінов Олександр Володимирович

Юр. адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Центральна, буд. 130

Повтова адреса: 85322, Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, буд. 26

E-mail: megabudisk@gmail.com; donsis@ukr.net

Тел./факс +38-06239-6-54-46

ІІ. Тел. +38-06239-6-51-48

ІІІ. Тел. моб. +38-050-366-10-66, +38-050-366-10-86, +38-050-472-91-19



УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул.Почтова,14, м.Покровськ, 85300, тел: (06239)2-15-94, 2-15-86
E-mail: gorono@i.ua

від 07.05.19 № 488

Заступнику міського голови

Олехнович О.О.

Клопотання

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області у зв'язку з виробничою необхідністю та фінансово-економічною доцільністю просить Вас, погодити проект Договору по здійсненню послуг з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 4» на загальну вартість: 16 154,00 грн (Шістнадцять тисяч сто п'ятдесят чотири гривні 00 коп.) без ПДВ та по об'єкту: «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Миру, 13» на загальну вартість: 15 007,00 грн (П'ятнадцять тисяч сім гривень . 00 коп.) без ПДВ без ПДВ. (Лист №0419/85 від 02.05.2019)

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

4/10 3.132
1/3

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 5

м. Красноармійськ

«22» 04 2016

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Красноармійської міської ради, в особі начальника відділу Олехнович О.О., що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Лиховидова В.П., іменованій надалі «Підрядник», в особі Лиховидової Віри Павлівни, що діє на підставі «Виписки з Єдиного державного реєстру» з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк закінчені роботи по капітальному ремонту заміни віконних блоків «Комунального Початкового Спеціалізованого Мистецького Навчального Закладу “Красноармійська музична школа ім.М.Д.Леонтовича” за адресою Донецька область, м.Красноармійськ, вул.Соціалістична, 2 (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.1. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».

1.2. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.3. Джерело фінансування робіт - кошти місцевого бюджету.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

Загальна сума договору складає: 177723 грн.00 коп. (сто сімдесят сім тисяч сімсот двадцять три грн.00 коп.),

2.1. Договірна ціна є твердою.

2.3. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

2.4. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.5. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.6. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.7. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт може коригуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.8. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження кошторисного розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку, що є невід'ємною частиною даного Договору. Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт травень 2016 року

- Термін закінчення робіт червень 2016 року.

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами у бік їхнього подовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;
- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;
- форс-мажорних обставин.

24 04 2016 45
3132
2
Силь

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 75% вартості робіт, по капітальному ремонту заміни віконних блоків Комунального Початкового Спеціалізованого Мистецького Навчального Закладу "Красноармійська музична школа ім. М. Д. Леонтовича" за адресою Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, 2 на виконання робіт, що складає 133292 грн.25 коп. (сто тридцять три тисячі двісті дев'яносто дві грн.25 коп.),

«Підрядник» зобов'язується використати отримані кошти протягом одного місяця після їх одержання згідно з ПКМУ від 23.04.2014 № 117. Підрядник повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму отриманої передплати. По закінченню місячного терміну невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

4.2. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.3. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.

4.4. Підрядник при порушенні по його провіні календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1% від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дисконтної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт провадиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;

- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;

- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного

Підрядником для виконання, робіт;

- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СніП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику підчас обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.
- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких установлюються Підрядником або Замовником;
- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;
- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесенням у них за узгодженням із проектною організацією змін, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підряду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.3. Замовник може укладати договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.4. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

11.4.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.7. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання-робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт. Сторони домовились про встановлення гарантійного строку на роботи та використані матеріали **2 (два) роки** та на конструкції – **7 (сім) років**.

14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.

14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.

14.4. Підрядник гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

15.1. Порухення зобов'язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підряду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за договором підряду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підряду;
- зміна умов договору підряду;
- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків;
- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її

задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1 Внесення змін у договір підяду чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

16.2. Внесення змін у договір підяду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підяду.

16.3. Сторона договору підяду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підяду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підяду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.5. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підяду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у договір підяду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на виконання, даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плинні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4, Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

19.1. Термін дії Договору до 31 грудня 2016 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.

19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.

19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної сторони.

19.5. Підрядник підтверджує, що він є платником _____.

19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

Реквізити сторін

Підрядник


ФОП Лиховидова Віра Павлівна
85307 Донецька обл.
м.Красноармійськ
м-н.Шахтарський, 26 а, кв 38.
Іпн 2269400027
р/р 26004510925 в «Райффайзен Банк
«Аваль» м.Київ МФО 380805

Замовник

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини КМР
85302 Донецька обл.
м.Красноармійськ вул. Горького, 22
ОКПО 00183839 МФО 834016
р/р 35419001051715 в УДКСУ
м.Красноармійська Донецької обл.

Фізична особа - підприємець

Начальник відділу культури, туризму
та ОКС



В.П.Лиховидова

647-37-77



О.Олехнович

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30347331)

Замовник - Відділ культури, туризму і охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області
Генпідрядник - ТОВ РБУ "Донмонтаж"

Субпідрядник -
Договір № 47 від "26" "03" 2019р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за червень 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
	1	2	3
А			
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва у тому числі:	581,46500	581,46500	581,46500
1. Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2	581,46500	581,46500	581,46500
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	546,41300	546,41300	546,41300
2. Інші витрати	35,05200	35,05200	35,05200
Всього вартість виконаних будівельних робіт	581,46500	581,46500	581,46500

М. П. Замовник

К. М. Тушицова

" 19 " 06 2019 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

П. П. Солодуха

" 19 " 06 2019 року

Інженер технічного нагляду

Дударев М. Г.

Завдання 10 акту 552308 грн за смет завданнями 1001 на матеріал и оплата матеріалів.

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30347331)
Замовник - Відділ культури, туризму і охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області
Генпідрядник - ТОВ РБУ "Донмонтаж"

Субпідрядник -

Договір № 47 від "26" 03 2019 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за червень 2019 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	РН20-5-1	100м2	<i>80 м²</i> 4,08	6300,85	4099,44	-	<i>25707</i> 25707	354,96
2	Щити з дошок, товщина 40 мм	С123-535 варіант 22	м2	9,384	469,60	-	-	4407 <i>45683</i>	-
3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	ЕН15-78-1 ДСТУ Н.Б.Д 2.4.21:2012 п. 4.4 Н2, Н5=1,15	100 м2	3,02	31314,23	29952,63	-	94563	1600,16
4	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	С111-2011-6	кг	<i>3624</i> 3624	9,40	<i>29</i>	-	34066	-
5	Грунтовка глибокого проникнення	С111-1624-2	л	<i>60,4</i> 60,4	98,00	-	-	5919	-
6	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	варіант 2 С111-2014-4	кг	<i>51,34</i> 51,34	65,00	-	-	3337	-
7	<i>фасадні мінераловані для фасадів товщиною</i> мінераловані для фасадів товщиною	варіант 1 С114-104-У	м2	305,02	25,00 <i>25,00</i>	-	-	221445	-
8	Сітка штукатурна скловолокниста	варіант 1 С111-1784-1	м2	347,3	34,00	<i>15,20</i>	-	41808	-
9	Кріплення "парасолька"	варіант 1 С126-951	шт	<i>2440,16</i> 2440,16	7,20	<i>1,00</i>	-	17569	-
10	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	варіант 2 ЕН15-78-3 Н2,5=1,15	100 м2	0,286	59525,85	55530,85	-	17024	280,95
11	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	С111-1844-1	м	<i>171,6</i> 171,6	18,00	<i>3</i>	-	3089	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	C111-2011-6	кг	√ 348,92	9,40		-	3280	-
13	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	C111-2014-4	кг	√ 4,862	65,00	110	-	316	194,48
14	Плити утеплюючі техноплекс, товщиною 20 мм	варіант 1 C114-104-У	м2	√ 28,886	154,00	182	-	4448	18265,3
15	Сітка шпакатурна скловолокниста	варіант 11 C111-1784-1	м2	36,608	34,00	15,00	-	1245	556,48
16	Кріплення "парасолька"	варіант 1 C126-951	шт	228,8	7,20	1,00	-	1647	30360
17	Улаштування карнизних зв'язів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	варіант 2 PH8-43-3	100м	0,33	59774,46	9279,93	-	19726	62,6
18	кутик металевий <i>мет 6 PH8-43-3</i>	C188888-51	м	76	136,00		-	10336	-
19	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, зв'язів тощо з листової сталі	варіант 2 PH8-4-1	100м	0,27	731,14	731,14	-	197	4,66
20	Установлення віконних зливів	EH10-25-4	100м	0,27	33463,36	1798,56	-	9035	10,17
	Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.	H2.5=1,15 <i>приблизно</i> <i>Амелі</i> <i>Савченко</i>	м м шт	8 27,99 95	67 65 0,68		582 1819,35 63,36	489170	2313,5
I.	Разом прямі витрати		грн.			<i>що до карткових витрат</i> <i>21980,49</i>		489170,00	2313,50
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					362360,00	
	- заробітна плата		грн.					126810,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.						
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.			<i>40902</i>		40902,00	89,64
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.				22947475	530072,00	2403,14
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
	Інші супутні витрати		грн.				3182	3182,00	
	у тому числі:								
	- Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	грн.					3182,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					533254,00	2403,14
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.				16341	16341,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.				2956	2956,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					546413,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.				31319679	552551,00	2403,14
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції								
	1. Разом		грн.				31319679	552551,00	.
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3)		грн.					552551,00	

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

- 5 -

149_1_2-1_ПД_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими _вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.				15659,25	28914,00	
	Всього за актом		грн.				32257-	581465,00	2403,14
			грн.					581465,00	2403,14

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 134108 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 126810 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 7298 грн..

заказчик по акту!
202,6082

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

Інженер технічного нагляду

[Signatures and Stamps]

П.П. Солодуха

Дударев М.Г.

" 19 " 06 2019 року
" 19 " 06 2019 року
" 19 " 06 2019 року

Підприємство, організація - *ТОВ РБУ "Донмонтаж"*
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30347331)
 Замовник - Відділ культури, туризму і охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області
 Генпідрядник - ТОВ РБУ "Донмонтаж"
 Субпідрядник -
 Договір № *44* від "*26*" "*03*" 2019р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за *жовтень* 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва у тому числі:	877,96900	877,96900	296,50400
1. Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2	877,96900	877,96900	296,50400
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	-	827,74100	281,32800
2. Інші витрати	50,22800	50,22800	15,17600
Всього вартість виконаних будівельних робіт	877,96900	877,96900	296,50400

М. П. Замовник *[підпис]*
 М. П. Генпідрядник (підрядник) *[підпис]* П.П.Солодуха
 Інженер технічного нагляду *[підпис]* Дударев М.Г.

За справкою акт на "15" "10" 2019 року суму 296504
"15" "10" 2019 року
Заввищено по акту 200455,80 грн за смет збільшення стійкості матеріалів в процесі укладання об'єкта матеріалів

Підприємство, організація - ТОВ РБУ "Донмонтаж"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30347331)
 Замовник - Відділ культури, туризму і охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області
 Генпідрядник - ТОВ РБУ "Донмонтаж"
 Субпідрядник -
 Договір № 44 від "16" 03 2019 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
 за листопад 2019 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата			Експлуатація машин та механізмів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2								
1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	ЕН15-78-1 ДСТУ Н.Б.Д 2.4.21:2012 п. 4.4 Н2, Н5=1,15	100 м2	3,02	7828,56	7488,16	-	✓ 23642	400,04
2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	С111-2016-2	л	✓ 151,604	824,00		-	124922 ✓	-
3	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	варіант 2 С111-2012-8	кг	✓ 815,4	41,60 124,19		-	101265 ✓	-
4	Акрилова фарба Ceresit CT 42 <i>нет в рамке СН 15-78-1</i>	варіант 1 С111-2016-2	л	14,3572	86,40 82,00		-	11830	-
5	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64 <i>нет в СН 15-78-1</i>	варіант 2 С111-2012-8	кг	78,57025	41,60 124,19		-	9758	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	варіант 2						271417	400,04
					<i>итого 40331,20</i>				
I.	Разом прями витрати		грн.		<i>прямые фактосные затраты</i>			271417,00	400,04
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					248803,00	
	- заробітна плата		грн.					22614,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.			<i>40331,20</i>		7092,00	14,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					278509,00	414,55
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					278509,00	414,55
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б	грн.			2819,-		2819,00	-
		Д.1.1-1:2013							
		п.5.8.16							
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б	грн.			510,-		510,00	-
		Д.1.1-1:2013							
		п.5.8.16							
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					281328,00	-
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					281838,00	414,55
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції							-	-
	1. Разом		грн.			81032,20		281838,00	-
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	-
	3. Зворотні суми		грн.					-	-
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.п.1-п.2-п.3)		грн.					281838,00	-

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

- 4 -

162_1_2-1_ПД_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими _вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.			14666 (по доцільності до Зроботи)		14666,00	
	Всього за актом		грн.					296504,00	414,55
			грн.					296504,00	414,55
			Всього по акту.			954418,80			

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 23795 грн., у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 22614 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальнопромислових витрат: 1181 грн..

200755,80
завищення по акту

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

Інженер технічного нагляду



К.Д. Солодуха

П.П.Солодуха

Дударев М.Г.

"15" 10 2019 року
 "15" 10 2019 року
 "15" 10 2019 року