

Вид: капітальний ремонт загальноосвітньої школи ІІІ ступеня №15, Покровськ, м. Івано-Франківська області, розташованої за адресою: Дніпрова область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а  
 [названня об'єкта будівництва]

Форма №1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1**  
 на ремонтні роботи

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи ІІІ ступеня №15, Покровськ, м. Івано-Франківська області, розташованої за адресою: Дніпрова область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

Бюджетна організація:

*акт №1 ген. 2019 - 740 051,51*  
*акт №1 мар. 2020 - 118 051,22*  
*218 111,31*

Група робіт: 740 0508 - тис. грн  
 кошторисна трудомісткість: 2,6049139 - тис. год  
 кошторисна заробітна плата: 123,780 - тис. грн  
 кошторисна ціна робіт: 30 - тис. грн

Середня? в поточних цінах станом на 14.08.2019

Код	Об'єкт	Назва роботи	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці (тис. грн)		Загальна вартість (тис. грн)			Вартість в поточних цінах станом на 14.08.2019	
					Базисна	Актуальна	Базисна	Актуальна	Базисна	Актуальна	
Розділ 1. Цеколь											
1	PH2-1-6-11H	Розробка цементних ганей	м3	12	337,46	337,46	✓ 4105,92	4050,72	337,46	337,46	337,46
2	PH11-50-2-11H	Відвівання штукатурки по цеглі та бетону зі стіни та стелі, площа відвівання в одному місці більше 5 м²	100 м2	1,7	2693,08	2693,08	✓ 4578,24	4578,24	2693,08	2693,08	107,9772
3	PH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (Формула (282x0,04)/100)	100 м3	0,1128	12953,2	12953,2	✓ 1461,12	1461,12	12953,2	12953,2	34,4604
4	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (Формула (179x0,7x0,5)/100)	100 м3	0,6265	12758,16	12758,16	✓ 7992,99	7992,99	12758,16	12758,16	188,5139
5	<i>PH20-14-3</i> PH20-14-3	Готування цементного розчину М50 вручну (Формула (0,24x4,57)/100) <i>вигляд М50</i>	100 м3	0,010968	19466,69	19466,69	✓ 213,51	213,51	19466,69	19466,69	5,0356
6	C111-1306	Цемент, марка 500 (Формула 23,2x0,010968)	т	<i>0,13501</i> 0,2544576	4278,71	4278,71	✓ 1088,75	1088,75	4278,71	4278,71	1088,75
7	C1421-10634	Пісок (Формула 186x0,010968)	т	<i>1,5603</i> 2,040048	315,34	315,34	✓ 643,31	643,31	315,34	315,34	643,31





в СН 15-80-1 вкредит работ: 1. Возведение фазового. 2. Установление кровельного. 3. Установка и монтаж теплоизоляционных плит. 4. Установление карнизного профиля. 5. Установление панелей металл. кровли. 6. Установка кровельных элементов. 7. Установка и монтаж проф. листов. 8. Установка и монтаж битумно-мастичной гидроизоляции.

36	С126-10 ИНС	КД профнастил СН 15-80-1 Оперяемые стип алюминий	м <sup>2</sup>	210	100	21000	3129	30716		
37	С126-10 ИНС	металлический кровельный элемент	шт	210	115	24150				
38	С111-148 ИНС	1) Листы термоизоляционные скловол. № 229,5	м <sup>2</sup>	100	100	10000	22050			
39	ИНС	2) Профнастил	м <sup>2</sup>	247,8	115	28497				
40	С111-148 27 ИНС	3) Теплоизоляционные плиты тар. 150мм	шт	183	12	2196	182			
41	С111-148 ИНС	4) Кровельные верёвочные	шт	840	52	43680				
		5) Карнизный профнастил	шт	840	250	210000	420			
		6) Железные фанеры 12x100мм	шт	1680	0,55	92400				
		7) Профиль наклонный	шт	840	152	127680	11800			
43	С114-105	8) Куп зонтичный	шт	15,5	22	341				
44	С126-30 ИНС РЕКНр 4.4 к=1,15	9) Саморезы 4,2x16мм	шт	8400	0,12	100800	1680			
45	Е34-60 Вяз. вощ. застос РЕКНр 4.4 к=1,15	Монтаж профнастила	100м <sup>2</sup>	2,1	5091,5	10692,15			10692,15	10692,15
46	С111-148	Шуруп	шт	2100	3,14	6594				
47	С1517-290	Профнастил (Формула 110x2,1)	м <sup>2</sup>	231	363,59	84012,39				
48	PH2-G-7	Уплотнение вертикальной гидроизоляции битумно-мастичное	100м <sup>2</sup>	0,93	2260,15	2100,15	3506		2100,15	54215,15

Все записано на СН 15-80-1

2 шт - 10612,50  
вместо 328078,17

2 - 328078,17 - разница между сметой и фактом  
разница на отбитые станы

1001001-29-2-1001-005	Укладочные работы по укладке плиток на раствор (цементно-клеевой состав) (толщина плиток в т.ч. не более 7 до 12 шт)	100 м2	0,10	3363,45 6528,79		1554,20 1444,32		100,0000	23,1000
1001001-283	Плитка для пола (Формула 20x0,15)	м2	✓ 100	<del>1500</del> 15		540 1465			
1001001-55-11	Плитка для пола (Формула 20x0,15)	м2	✓ 78	<del>1500</del> 5		540 390			
1001001-280-200	Хрупок	шт	✓ 100	<del>1200</del> 0,15		24 1314			
1001001-1633	Плитка для пола (Формула 45,4x0,15)	м2	✓ 481	<del>1200</del> 60		576 2872			
1001001-194	Работы по монтажу плитки на цементном растворе <i>какие и куда (светильники и др.?)</i>			4905,54 3104,52		1314 ✓ 1467,71		2502 2400	
1001001-904	Грунт под плитку 100/50	м	✓ 100	<del>1000</del> 35		1000 1200			
1001001-12-1-1001-005	Монтажные работы по устройству стяжки до 0,1 т	1 т		1191,5 2227,68	141,85 13,04	533 583,6		89,71 0,248	0,0000 0,0000
1001001-1904	Анкеры 10x110	шт	16	<del>5002</del> 25		500 100			
1001001-16-6-ИИ	Грунтование металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,070	1224,18 277,91		✓ 910 20,64		4,18	0,0000
1001001-183-1-ИИ В-аз	Декоративные штукатурные смеси	100 м2	0,13	19298,22 18312,93		✓ 2508,77 2380,68		319,263	41,5042
1001001-50	Цементная шпаклевка (Формула 200x0,13)	кг	✓ 26	<del>1669</del> 7		433,04 182			
1001001-3	Штукатурка Корид (Формула 320x0,13)	кг	✓ 116	✓ 1491		✓ 620,00			
1001001-4055-ИИ	Укладочные работы каркаса из гипса <i>убирает и клеит на грунтовку</i>	100 м2	0,10	5467,84 5467,84		<del>9295</del> 9295,33		91,512	155,5704

*всему  
прим. 4000?*



Капітальний ремонт загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 17 м. Горького м. Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область м. Горького, вул. Гоголя, 2а

Загальноосвітня школа ІІІ ступеня № 17

Розрахунок загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 17 м. Горького м. Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область м. Горького, вул. Гоголя, 2а  
на Ремонтні роботи

№ позиції в к	Вид робіт, номер БСР в нормативу	Нормативна вартість в од. вим.	Коефіцієнт для розрахунку Елону (з урахуванням коэф. на класифікації р. 0.1.1.1.1)	Трудоємність в ЗДВ класифікації  гр3 x гр4	Вартість робіт в од. вим. включаючи зарплату робітників включаючи вартість матеріалів в од. вим.	Блок 1		Блок 2		Транзитні кошти для заказу матеріалів в од. вим.	Блок 3	
						Зарплата в од. вим.	Зарплата в од. вим.	Вартість матеріалів в од. вим.	Вартість матеріалів в од. вим.		Вартість матеріалів в од. вим.	Вартість матеріалів в од. вим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН2-10-1-И	37348	0,049476	4321,6	81,46	155,04	4011,60	373,21	1051,33	100,5	151,33	
2	РН1-10-1-И	17177	0,049476	2474,4	81,46	129,14	4011,60	107,7	1051,33	102,41	151,33	
3	РН10-1-И	244604	0,049476	17001,6	81,46	139,89	1481,12	327,8	2124,13	73,59	481,33	
4	РН1-10-1-И	15177	0,049476	2474,4	81,46	129,14	4011,60	107,7	1051,33	102,41	151,33	
5	РН1-10-1-И	17177	0,049476	2474,4	81,46	129,14	4011,60	107,7	1051,33	102,41	151,33	
9	РН2-10-1-И	37348	0,049476	4321,6	81,46	155,04	4011,60	373,21	1051,33	100,5	151,33	
12	РН1-10-1-И	17177	0,049476	2474,4	81,46	129,14	4011,60	107,7	1051,33	102,41	151,33	
14	ЕН1-10-1-И	17177	0,049476	2474,4	81,46	129,14	4011,60	107,7	1051,33	102,41	151,33	
16	РН2-10-1-И	37348	0,049476	4321,6	81,46	155,04	4011,60	373,21	1051,33	100,5	151,33	
20	РН7-10-1-И	42004	0,049476	2113,6	81,46	17,23	100,3	47,04	1051,33	9,14	151,33	
21	РН7-10-1-И	37770	0,049476	2030,4	81,46	3,14	30,21	0,60	1051,33	1,00	151,33	
22	ЕН1-10-1-И	284039	0,049476	14070,4	81,46	14,68	1444,32	342,85	2124,13	60,70	481,33	
27	Е0-10-1-И	280017	0,049476	10470,4	81,46	65,3	1452,4	314,95	1051,33	49,80	481,33	
29	РН2-10-1-И	96633	0,049476	4920,0	81,46	40,15	596,96	137,60	2124,13	21,07	151,33	
31	Е12-10-1-И	90005	0,03587	0,120	81,46	1,05	20,84	4,82	1051,33	0,61	151,33	
32	ЕН1-10-1-И	410042	0,049476	10470,4	81,46	129,14	2380,65	460,73	1051,33	70,11	481,33	
35	ПР1-10-1-И	155704	0,03587	5644,8	81,46	45,8	925,33	214,13	1051,33	262,51	251,33	
42	Е34-10-1-И	2174484	0,049476	10750,4	81,46	87,639	10252,69	2448,4	2124,13	464,28	371,33	
44	ЕН20-10-1-И	527634	0,037932	19824,0	81,46	161,49	2407,19	584,91	1767,54	92,38	81,33	
45	Е34-10-1-И	2156112	0,049476	10667,6	81,46	86,898	10692,15	2543,45	2124,13	460,36	381,33	
48	РН2-8-7	542153	0,049476	26824,0	81,46	218,51	2818,11	668,06	2124,13	115,76	100,33	
49	РН1-20-1	1086351	0,040405	43894,0	81,46	357,56	4806,13	1092,01	1728,41	187,77	161,33	
50	РН20-14-3	444887	0,049476	22011,6	81,46	179,3	1886,32	454,44	2124,13	94,89	70,33	
53	РН18-30-1-И	250,8	0,049476	12408,0	81,46	1010,8	11472,2	2746,26	2124,13	535,49	421,33	
55	РН7-16-1-И	85,12	0,049476	42114,0	81,46	343,06	3963,12	947,36	2124,13	181,74	141,33	
56	РН18-49-1-И	3378924	0,049476	16717,6	81,46	361,82	17300,78	4116,77	2124,13	721,45	620,33	
57	РН12-54-4-И	9,165	0,03587	0,3325	81,46	27,09	454,49	105,95	1689,33	15,48	141,33	
58	ЕН10-163-2-И	151908	0,03587	0,914	81,46	74,45	1425,04	329,89	1689,33	42,56	141,33	
	Разом:	24937202		111,1937		9057,84	120900,38	28590,82		4885,23	4250,69	

Службовець

Підпис

*О.В. Брєнов*  
*Л.В. Рудий*

Итого по строкам:	66714,45	120962,95	1,07	0,6551
в том числе:				
материалы и работы по строительству:	64714,45	120962,95		
материалы:	42714,45			
работы:	22000,00			
иные работы:	74000,00			
иные материалы:		120962,95		
иные работы:		120962,95		

Итого по строкам: 325781,97

Зачисление средств - 384326,41

Подпись: *[Signature]*  
 И. В. Ермаков

Подпись: *[Signature]*  
 [Name]

№	Код	Назва	Єд.	К-ть	Ціна	Вартість	Вартість	Вартість
13	C129-1300-ИНБ	Профіль	м	100	12076,8	12076,8	236,8	
14	C130-1300-Игр	Профіль	м	100	10690,4	10690,4	210,8	
15	C111-1904	Плівка	шт	1	905,97	905,97	17,76	
16	C111-1904	Плівка	шт	1	121633,03	121633,03	7366,64	
17	C14-660x	Плівка	м2	13519,1	13519,1	216,11		
18	C111-1904	Плівка БО-021 картонна	м3	100	14603,0	14603,0	370,60	
19	C111-1904	Плівка БО-021 картонна	шт	1	70,97	70,97	1,00	
20	C111-1904	Плівка БО-021 картонна	шт	1	276,87	276,87	3,42	
21	C111-1904	Плівка БО-021 картонна	шт	1	16330,0	16330,0	20,1	
22	C111-1904	Плівка швидкого монтажу	шт	1680	1680	1680	80	
23	C111-1904	Плівка швидкого монтажу	шт	1	9,71	9,71	0,19	
24	C111-1904	Плівка швидкого монтажу	шт	1	141,93	141,93	0,78	
25	C111-324	Плівка технічна газодобрий	м3	100	4,61	4,61	0,05	
26	C1555-11	Плівка для плитки	м	78	530,4	530,4	10,14	
27	C111-1638	Круги армовані абразивні вдрізіні діаметр 180x3 мм	шт	156	6,37	6,37	0,12	
28	C111-612	Мастика бітумна	т	18232	18257,51	17899,52	357,99	
29	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1416	159,87	159,87	3,13	
30	C111-1859-5-ИНБ	Плівка	шт	1280	66,51	66,51	1,3	
31	C1421-10634	Плівка	т	51	13696	13696	268,8	
					17378,11	17378,11	340,57	



Підсумкова відомість ресурсів  
до договірної ціни

№ п/п	Шифр ресурсу	Назва ресурсу	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Складові частини			Об'єм ресурсу
						Відходи	Транспортна вартість	Збиток від витрат	
						8%	10%	12,13%	
I. Будівельні машини і механізми									
1		Витрати на будівельні машини і механізми	год	2493,065	2493,065				
		Витрати на будівельні машини і механізми з управлінням і обслуговуванням машин	год	0,6551	47,08				
		Витрати на будівельні машини і механізми з управлінням і обслуговуванням машин	год	111,1504	111,1504				
		Витрати на будівельні машини і механізми з управлінням і обслуговуванням машин	год	2664,9139	2664,9139				
II. Будівельні машини і механізми									
1010-04-1201		Апарат для газоплазменного різання з бензиновим двигуном з номінальним зварювальним струмом 210-400 А	маш год	0,5551	14,13				
1010-04-1203-П1		Машини для електричного зварювання	маш год	17,21	17,21				
1010-04-1206		Портативні зварювальні апарати з номінальним зварювальним струмом 310-500 А	маш год	4,836	49,74				
Разом по розділу II			грн.		107,53				
Будівельні машини і механізми в складі загальнобудівельних витрат									
7	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш год	0,47488					
8	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш год	0,2958					
9	СН270-115	Дрилі електричні	маш год	57,98205					
10	СН270-100	Пилка дискова електрична	маш год	2,72205					
11	СН233-1100	Трамбівки	маш год	23,8					
12	СН270-119	Шуроповерти	маш год	12,1176					
III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції									





39	С 110-263	Плитка для стіни	м <sup>2</sup>	153	5079.64		
40	С 110-269	Плитка керамічна	м <sup>2</sup>	174.80	8789.75		
41	С 110-270	Поворотні	м <sup>2</sup>	150	557.07		
42	С 110-271	Пропапибути еластичні	м <sup>2</sup>	1024	47.02		
43	С 110-272	Просікати	м <sup>2</sup>	231	3056.25		
44	С 110-273	Саморіз	шт	100	11.49		
45	С 110-274	Сітка оздобочна	м <sup>2</sup>	304.24	1433.30		220.7
46	С 110-275	Група керамічна 3000	м <sup>2</sup>	30	240.00		11.00
47	С 110-276	Фара на стіну	шт	1000	1.00		
48	С 110-277	Фара настінна	шт	200	21.00		
49	С 110-278	Хрестик	шт	100	33.00		
50	С 110-279	Цегла	1000шт	180058	1691.25	16661.25	130.3
51	С 110-280	Цемент марк. 500	т	378188	33701.25	33047.42	300.00
52	С 110-281	цементна сітка	т	30	43.00	425.00	1.50
53	С 110-282	Цокольний профіль	м	185	1051.4	10330.4	207.0
54	С 110-283	Шпарування для швів	кг	6.81	471.39	462.13	9.26
55	С 110-284	Штукатурка коридор	м <sup>2</sup>	41.6	14.00	14.62	0.29
56	С 110-285	Шуруп	шт	2100	620.20	608.19	12.00
57	С 110-286	Енергоносії машин, врахованих у складі загальнови, обличних витрат	кВт-год		6468	6468	120
58	С 110-287	Електроенергія	кВт-год	29215			
59	С 110-288	Масляні матеріали	т	0.003			



Суб'єктом

Договір № 22 від 20.12.2019 року

Найменування будівництва та його адреса: Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розміщеної за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

Найменування об'єкта: Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області

АКТ № 1  
приймання виконаних будівельних робіт  
за грудень, 2019 року

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Об'єкти (шляхи) (не позивні нормативи)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн			Виконано робіт (витрати) грн	Витрати гродами на об'єкт (у тому числі заробітна плата машиністам та механістам у тому числі заробітна плата машиністам та робітникам, залученим на ремонт та технічному обслуговуванні)
					Всього	заробітна плата	техобслуговування машин та механізмів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Доказання кошторис №3-1-1 на Ремонтні роботи								
	Розділ 1. Цілість								
1/1	Розробка земляних галівок	PH2-1-6-4H	м <sup>3</sup>	12	342,16	337,55	4,61	4100,52 ✓	800,348
2/2	Відхилення шпальтурки по бетону з бетону з бетону та стель: площа відхилення в одному місці більше 5 м <sup>2</sup>	PH11-50-2-ИH	100 м <sup>2</sup>	1,7	2693,08	2693,08	-	4578,24 ✓	107,9777
3/3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	PH18-1-6	100 м <sup>3</sup>	0,1128	12953,2	12953,2	-	1461,12 ✓	34,4004
4/4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	PH1-18-2	100 м <sup>3</sup>	0,6265	12758,16	12758,16	-	7992,99 ✓	188,5139

№ п/п	Упакування (розмір)	Код	М	4,57	10400,00	10400,00	3205,25 ✓	20,0409
9 / 9	Упакування цементного розчину 1:3 вручну	PH20-14-3	100 м3	0,05073	10400,00	10400,00	1104,36 ✓	-
10 / 10	Цемент, марка 500	C111-1305	т	2,371314	4278,71	-	10146,16 ✓	-
11 / 11	Пісок	C1421-10634	т	9,445545	315,34	-	2978,56 ✓	-
12 / 12	Поліпшене штукатурення стін по сітці без упакування каркасу	PH11-35-1-ИН	100 м2	1,83	14530,91	8050,33	26591,57 ✓	304 9512
13 / 13	Дюбель швидкого монтажу	C111-1850- ИНБ	шт	3660	0,43	-	1573,8 ✓	-
14 / 14	Армування стяжки дратяною сіткою	ЕН11-11-18- ИН Вказ щодо застос РЕКН п 4.4 п 1.15	100 м2	0,06	828,66	828,66	49,72 ✓	1 1176
15 / 15	Сітка оцинкована	C111-874	м2	6,6	56,62	-	573,0 ✓	1 4211
16 / 16	Готування цементного розчину М150 вручну	PH20-14-3	100 м3	0,00306	19406,69	19406,69	54,48 ✓	-
17 / 17	Цемент, марка 500	C111-1305	т	0,127296	4278,71	-	167,9 ✓	-
18 / 18	Пісок	C1421-10634	т	0,53244	315,34	-	64,5 ✓	-
19 / 19	Дюбель швидкого монтажу	C111-1850- ИНБ	шт	150	0,43	-	-	-





№ п/п	Назва роботи	Код	М	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м
36 / 52	Пісок	01423-100001						13000,8 ✓
37 / 53	Установлення бетонних поребриків на цементну основу	PH18-30-1-ИН	М	190	72,05	00,38		34669,3 ✓
38 / 54	Поребрик	K589921-AC93	М	130	182,47			38466,96 ✓
39 / 55	Улаштування підстильного шару шлакового	PH7-16-1-ИН	1 м3	28	1373,82	141,54		430093,73
	Всього прямі витрати по розділу 1							430093,73
	Всього по кошторису №3-1-1							430093,73
I.	Разом прямі витрати		грн.					344997,05
	у тому числі		грн.					85041,49
	- вартість матеріалів, виробів і конструкцій		грн.					55,2
	- заробітна плата		грн.					29917,77
	- вартість експлуатації машин		грн.					78,0953
II.	Забезпечення виконання		грн.					
III.	Кошти на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					460011,5
IV.	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					460011,5
	Разом вартість будівельних робіт (I + II + III + IV)		грн.					12743,74
V.	Інші супутні витрати		грн.					2306,02
VI.	Разом (I + II + III + IV + V)		грн.					
VII.	Прибуток (буд. 6,80)		грн.					
VIII.	Адміністративні витрати (буд. 1,23)		грн.					
IX.	Кошти на покриття ризиків		грн.					475066,26
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					1874,8145
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)		грн.					

5783,46



22 / 36	Улаштування карнизів і профіль	С126-1300-ИНС	м	640	18,87		12076,8 ✓	
23 / 36	СД-профіль	С126-1301-ИНС	м	680	15,73		10596,4 ✓	
24 / 37	UD-профіль	С111-1850-ИНС	шт	100	0,19		19 ✓	
25 / 38	Саморіз	С111-1859-5-ИНС	шт	1200	10,7		13605 ✓	
26 / 39	Підвіс	С111-1859-27-ИНС	м	185	56,96		10537,6 ✓	
27 / 40	Цокольний профіль	С111-ИНС	шт	3000	0,56		1680 ✓	
28 / 41	Дюбель цвездного монтажу	С111-ИНС	шт				10252,00 ✓	217 440 1
29 / 42	Укладання вати	Вказ щодо застос РЕКНр п 4 4 к=1,15	100м2	2,63	3098,36	3098,36	121633,03 ✓	
30 / 43	Вата базальтова	С114-63	м2	276,15	440,46		15817,08 ✓	52 2634
31 / 44	Улаштування вітробар'єру	ЕН26-30-1-ИИ Вказ щодо застос РЕКНр п 4 4 к=1,15	10 м2	26,3	601,41	94,95	21075,62 ✓	54 2153
32 / 48	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	PH2-6-7	100м2	0,93	22661,96	3030,23		

Будівництво: Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область м. Покровськ вул. Гоголя 2а


**Розрахунок № 13-1аР**

**Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)**

Позначення	Найменування	Формула	Ісходність	Підстава	Значення
1	2	3	4	5	6
<b>1. Вихідні дані</b>					
Г112 ЗТО	Разом по главах 1-12 Витрати труда всеохоп. будівельні роботи	1874,8145	4		1874,8145
Г112 ЗТМ	Разом по главах 1-12 Витрати труда всеохоп. монтажні роботи		4		
Г112 ЗТП	Разом по главах 1-12 Витрати труда всеохоп. пусконалагоджувальні роботи		4		
1.1	Усредненний показник для визначення розміру кошторисного прибутку, додаток Б ДСТУ Н Б Д 1.1.3 2013, грн/год	0,8		6,8	6,8
1.2	Усредненний показник для визначення розміру кошторисного прибутку на пусконалагоджувальні роботи, додаток Б ДСТУ Н Б Д 1.1.3 2013, грн/год				
<b>2. Розрахунок</b>					
n2.1	Кошторисний прибуток (будівельні роботи), грн	Г112 ЗТОхп1.1	2	1874,8145x0,8	12748,74
n2.2	Кошторисний прибуток (монтажні роботи), грн	Г112 ЗТМхп1.1	2	0x0,8	
n2.3	Кошторисний прибуток (пусконалагоджувальні роботи), грн	Г112 ЗТПхп1.2	2	0x0	
n2.4	Кошторисний прибуток, грн	n2.1+n2.2+n2.3	2	12748,74+0+0	12748,74

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:  
 - вартість (грн.)  
 - трудозатрати (год год)  
 - експлуатація машин і механізмів (маш год)

Склад   
 Перевіряє  *Григор'єв В.*



(підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ) \_\_\_\_\_  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ) \_\_\_\_\_  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ) \_\_\_\_\_

"01" 12 2022 року  
 "05" 12 2022 року  
 "05" 12 2022 року

*М. Дугалев*



12	C111-1850-ИНБ	Дюбель швидкого монтажу	шт	3000	1680	1680	30
15	C111-1850-ИНБ	Дюбель швидкого монтажу	шт	3010	1680,3	1680,2	38,1
16	C111-612	Мастика бітумна		0,2237	6723,86 18257,51	6723,86 17844,52	
17	C111-1850-5-ИНБ	Підвіс		1200	10,7 12600	10,7 13427,2	209,8
18	C1421-10034	Пісок		31	315,34 10001,71	315,34 10001,71	
19	C1999-21-A003	Поробрик	м	100	34000,3		
20	C111-1850-ИНБ	Саморіз	шт	100	19	19	
21	C111-974	Бітка бетонобана	м <sup>2</sup>	204,24	11564,07	11137,36	426,71
22	C1422-10034	Щепа	1000шт	1,80013	10001,26	10001,26	204,24
23	C111-1306	Цемент, марка 500	т	2,874148	30708,39	30647,42	61,96
24	C111-1850-27-ИНБ	Цокольний профіль	м	165	10537,6	10330,4	207,2
25	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,54	-	-	-
26	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,003	-	-	-
27	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	65,49	65,49	-
28	C1999-9002	Стиснене повітря	м <sup>3</sup>	380,8	-	-	-
		Разом по розділу III	грн.		344996,38	338226,86	6769,52

Примітка. Символами "А", "З", "Н", "СВ" помічено ресурси з наступними ознаками:

А - ознака оренди;

З - ознака поставки замовника;

Н - ознака відмови від нарахування ПДВ на складові кошторисної вартості ресурса;

СВ - ознака середньозваженої кошторисної вартості матеріала;

Склав:

Перевірив:

*Григор'єв О. В.*  
*Л. В. Думіт*



Об'єкт: Реконструкція та ремонт фасадних панелей М150 ступінчаста Покровка м. Київ, вул. Давидовича, буд. 10, розташована в межах ділянки № 1/10/00101000000000000000, м. Київ, вул. Давидовича, буд. 10

*Handwritten notes:*  
 Додаток до проекту  
 Додаток до проекту  
 Додаток до проекту

**Дефекти в АКТ**

Наведені дефекти ремонт фасадних панелей М150 ступінчаста Покровка м. Київ, вул. Давидовича, буд. 10, розташована в межах ділянки № 1/10/00101000000000000000, м. Київ, вул. Давидовича, буд. 10

Лист № 1

№ 1/10/00101000000000000000, м. Київ, вул. Давидовича, буд. 10

№	Назва дефекту	Відомості про дефект	Відомості про ремонт	Відомості про матеріали	Відомості про ціну
1	Щокорозь				
2	Відсутність захисного шару по бетону частині стелі, відрізок стелі в одному місці	площа 5 м <sup>2</sup>			
3	Відсутність захисного шару по бетону в одному місці				
4	Розрив на тріщини в бетоні в місцях з'єднання до 2 м без контролю з м'якшачем, тріщина тріщина				
5	Готування цементного розчину М150 вручну				
6	Цемент марка 500				
7	Пісок				
8	Улаштування цегляного каркасу				
9	Готування цементного розчину 1:3 вручну				
10	Цемент марка 500				
11	Пісок				
12	Повільне штукатурення стіни по сітці без улаштування каркасу		100 м <sup>2</sup>		183
13	Дюбель швидкого монтажу		шт		3660
14	Арм. ванія стяжки дрітної сіткою		100 м <sup>2</sup>		0 06
15	Сітка оцинкована		м <sup>2</sup>		6 6
16	Готування цементного розчину М150 вручну		100 м <sup>3</sup>		0 00306
17	Цемент марка 500		т		0 127296
18	Пісок		т		0 53244
19	Дюбель швидкого монтажу		шт		150
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі по укладенню плиток до 30 м <sup>2</sup>		100 м <sup>2</sup>		0 06
21	На кожні 5 мм змін товщини шару цементної стяжки додавати абс. вмісту (додати 30 мм)		100 м <sup>2</sup>		0 06
22	Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині з сухо-клеючою сумішшю кількість плиток в 1 м <sup>2</sup> понад 7 до 2 шт		100 м <sup>2</sup>		0 15
23	Пісок для підлоги		м <sup>3</sup>		15 0



№	Назва роботи	Відомості	Вартість	Всього
50	Удалення плитки			
51	Стак			
52	Грунтування для штукатурки			
53	Штукатурка ділянок з відхиленнями			
54	Грунтування			
55	Покладання металочерепиці марки ЕвроСД 0,3			
56	Покладання цегли			
57	Покладання цегли з розв'язкою			
58	Покладання цегли з розв'язкою			
59	Покладання цегли з розв'язкою			
60	Покладання цегли з розв'язкою			
61	Покладання цегли з розв'язкою			
62	Покладання цегли з розв'язкою			
63	Покладання цегли з розв'язкою			
64	Покладання цегли з розв'язкою			
65	Покладання цегли з розв'язкою			
66	Покладання цегли з розв'язкою			
67	Покладання цегли з розв'язкою			
68	Покладання цегли з розв'язкою			
69	Покладання цегли з розв'язкою			
70	Покладання цегли з розв'язкою			
71	Покладання цегли з розв'язкою			
72	Покладання цегли з розв'язкою			
73	Покладання цегли з розв'язкою			
74	Покладання цегли з розв'язкою			
75	Покладання цегли з розв'язкою			
76	Покладання цегли з розв'язкою			
77	Покладання цегли з розв'язкою			
78	Покладання цегли з розв'язкою			
79	Покладання цегли з розв'язкою			
80	Покладання цегли з розв'язкою			
81	Покладання цегли з розв'язкою			
82	Покладання цегли з розв'язкою			
83	Покладання цегли з розв'язкою			
84	Покладання цегли з розв'язкою			
85	Покладання цегли з розв'язкою			
86	Покладання цегли з розв'язкою			
87	Покладання цегли з розв'язкою			
88	Покладання цегли з розв'язкою			
89	Покладання цегли з розв'язкою			
90	Покладання цегли з розв'язкою			
91	Покладання цегли з розв'язкою			
92	Покладання цегли з розв'язкою			
93	Покладання цегли з розв'язкою			
94	Покладання цегли з розв'язкою			
95	Покладання цегли з розв'язкою			
96	Покладання цегли з розв'язкою			
97	Покладання цегли з розв'язкою			
98	Покладання цегли з розв'язкою			
99	Покладання цегли з розв'язкою			
100	Покладання цегли з розв'язкою			

Склав Л.В. Думіш  
 (посада, ініціал, прізвище)  
 Перевіряє О.В. Єршов  
 (посада, ініціал, прізвище)

Розрахунок загальнопробних витрат до акту КБ-2в № 1  
 на Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя 2а

№ позиції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд. год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудомісткість в ЗВВ, люд. год	Вартість людино-години робітників заробітна плата яких входить до складу ЗВВ, грн	Блок 1		Блок 2		Показник для розрахунку блоку 3, грн / люд. год	Блок 3	
						Заробітна плата в ЗВВ, грн	Заробітна плата в прямих витратах, грн	Єдиний внесок на загальнообсягове державне соціальне страхування, грн	Кошти на покриття реєстраційних витрат, грн		Заробітна плата в ЗВВ, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3-1-1	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області											
	Показник для розрахунку блоку 2 - 22%											
	Знижувачий коефіцієнт до блоку 1 - 0,4123x1											
	Знижувачий коефіцієнт до блоку 3 - 0,7821x1											
1	РН2-1-0-ИН	87,346	0,049476	4,3259	81,46	352,04	4071,96	172,26	2,135133	160,5	160,5	
2	РН11-10-2-ИН	107,977	0,036282	3,9177	81,46	319,14	4078,24	1072,47	2,135133	192,41	192,41	
3	РН12-1-0	24,7002	0,049476	1,2251	81,46	132,80	1461,12	350	2,135133	72,69	72,69	
4	РН11-10-2	180,511	0,040405	7,304	81,46	620,48	7892,58	104,36	2,135133	325,94	325,94	
5	РН20-14-3	5,0356	0,049476	0,2491	81,46	20,29	213,51	51,44	2,135133	10,75	10,75	
8	РН2-9-1-ИН	66,265	0,049476	3,2755	81,46	267,07	3205,26	753,91	2,135133	141,45	141,45	
9	РН20-14-3	26,0459	0,049476	1,2886	81,46	104,97	1104,35	266,05	2,135133	55,61	55,61	
10	РН11-35-1-ИН	304,9512	0,036282	11,0646	81,46	901,31	16229,4	3064,1	2,135133	516,17	516,17	
14	ЕН11-11-18-ИН	1,1178	0,049476	0,0554	81,46	4,5	49,72	11,9	2,135133	2,39	2,39	
16	РН20-14-3	1,4049	0,049476	0,0695	81,46	5,66	59,57	14,36	2,135133	3	3	
20	РН7-17-1-ИН	4,2804	0,049476	0,2118	81,46	17,25	199,3	47,64	2,135133	9,14	9,14	
21	РН7-17-9-ИН	0,7776	0,049476	0,0385	81,46	3,14	36,21	8,66	2,135133	1,66	1,66	
35	ПР15-4055-ИН	155,5704	0,036282	5,6445	81,46	459,8	9295,33	2146,13	1,689335	262,61	262,61	
42	ЕЗ4-57-2-ИН	217,4484	0,049476	10,7585	81,46	876,39	10252,69	2448,4	2,135133	464,23	464,23	
44	ЕН26-30-1-ИН	52,2634	0,037932	1,9824	81,46	161,49	2497,19	584,91	1,767546	92,38	92,38	
48	РН2-6-7	54,2153	0,049476	2,6824	81,46	218,51	2818,11	668,06	2,135133	115,76	115,76	
49	РН1-20-1	108,6351	0,040405	4,3894	81,46	357,56	4606,13	1092,01	1,728441	187,77	187,77	
50	РН20-14-3	44,4887	0,049476	2,2011	81,46	179,3	1886,32	454,44	2,135133	94,99	94,99	
53	РН18-30-1-ИН	250,8	0,049476	12,4086	81,46	1010,8	11472,2	2746,26	2,135133	535,49	535,49	
55	РН7-16-1-ИН	85,12	0,049476	4,2114	81,46	343,06	3963,12	947,36	2,135133	181,74	181,74	
	Разом	1796,7192		78,0953		6361,65	85062,72	20113,37		3442,75	29917,77	
	Всього	1796,7192		78,0953		6361,65	85062,72	20113,37		3442,75	29917,77	

Склад Емиш О.В.  
 Перевірів Гутий Л.В.



Пояснювальна записка до

договірної ціни

на будівництво

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи ІІ ступеня в м.Тр. Покровське міст. (міс. Демидівка об'єкт, встановленої адресою Демидівка м. Покровське міст. Голова 2а

об'єкт: Демидівка об'єкт: міст. Покровське

Історична документація складена із застосуванням

- Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д 1-1-1 2013)
- додаткових елементів (СД) різних норм - будівельно-роботи (РБН) (ДСТУ Б Д 1-2)
- додаткових елементів (СД) різних норм - монтажно-будівельні роботи (РЕКН) (ДСТУ Б Д 3-4)
- додаткових елементів (СД) різних норм - будівельні роботи (РМБН) (ДСТУ Б Д 5-7)
- додаткових елементів (СД) різних норм - монтажно-будівельні роботи (РМБН) (ДСТУ Б Д 5-7)

Історична документація складена в допоміжних цінах на публічній матеріальних технічних ресурсів станом на 14.08.2019 на підставі кошторисної вартості

1. Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняті:
  - на підставі проведення професором (д.т.н. І.О.М.) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні (ДСТУ-Н Б Д 1-1-2 2013)
2. Заготівельно-складські витрати розраховані:
  - за процентними показниками до кошторисної вартості матеріалів (п 5.5.2 ДСТУ-Н Б Д 1-1-2 2013)
3. Середньомісячна зарплатна плата прийнята:
  - в розмірі 8527,52 грн. для розряду робіт 3-80 (виходячи із середньомісячної норми робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, установленій органами виконавчої влади, крім 140 годинному робочому тижню - 160,00 грн. год) (п 5.3.1.2 ДСТУ-Н Б Д 1-1-2 2013)
4. Кошторисний прибуток розраховано:
  - по будівництву в цілому із застосуванням усередненого показника в розмірі 6,8 грн/кв.м год (Додаток Е п. 6.2.2 ДСТУ-Н Б Д 1-1-3 2013)
5. Адміністративні витрати розраховані:
  - по будівництву в цілому із застосуванням усередненого показника в розмірі 1,23 грн/кв.м год (Додаток Д п. 3.2.1 ДСТУ-Н Б Д 1-1-3 2013)

Нормативна трудомісткість робіт, передбачених у грях витратах - 2,4937202 тис. люд год

Загальна кошторисна трудомісткість - 2,6049139 тис. люд год

Загальна кошторисна зарплата - 129,95822 тис. грн

Всього договірна ціна - 877,23100 тис. грн

у тому числі:

будівельні (будівельно-монтажні та пускачозагоджувальні) роботи - 727,82179 тис. грн

інші витрати - 149,40921 тис. грн

Додаток на додану вартість - 146,20517 тис. грн

Склад

Договір

*В.В. Єришов*  
*Д.В. Пугітій*



Бюджетний розрахунок загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 101, Покровськ, м. Покровськ, обл. Дніпропетровська, вул. Гоголя 2а

**Розрахунок № 15-1аР**

**Історичний прибуток (загальний розрахунок по бюджету)**

Код	Назва	Підприємство	Єдиниця	Кількість	Ціна за одиницю	Вартість
	<b>1. Вартість праці</b>					
п112.310	Варіант 1-12, витрати на усьому будівництві		2604	0,100		260,400
п112.311	Варіант 1-12, витрати на усьому будівництві		4			0,400
п112.312	Варіант 1-12, витрати на усьому будівництві		2			0,200
п1.1	Усього витрати на усьому будівництві					260,600
	<b>2. Розрахунок</b>					
п2.1	Квитковий прибуток (вартість праці)		п112.310х1	2	260,400х0,5	260,400
п2.2	Квитковий прибуток (матеріали)		п112.311х1	1	0,400	0,400
п2.3	Квитковий прибуток (інші договірні роботи)		п112.312х1	1	0,200	0,200
п2.4	Квитковий прибуток, грн		п2.1+п2.2+п2.3	4	260,600	260,600

Одиниці виміру прийняті в розрахунках:  
 - вартість (грн)  
 - кількість (мод год)  
 - кількість машин і механізмів (маш год)

Склав *О.В. Єришов*  
 Перевірив *Л.В. Гутин*







Примірна форма № КБ-2в

**ІБК МЕТАБУД**  
 (найменування підприємства, організації)  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ **35454155**  
 м.Покров'я вул. Героїв **Державної обласної ради**  
 (найменування підприємства, організації)  
**ІБК МЕТАБУД**  
 (найменування підприємства, організації)  
 м.Покров'я  
 (найменування підприємства, організації)  
 від 08 до 08 2020 року  
 місце виконання будівельних робіт за адресою: м.Покровськ, вул. Героїв 2а  
 (найменування об'єкта) Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15

**А К Т № 1**  
 приймання виконаних будівельних робіт  
 за 08/2020 року

№ з/п	назва робіт - витрати	Об'єкти вання (шифр згідно з нормативом)	Одиниця виміру	Кількість	Вартість (грн.)			Виконано робіт звітним роком	Вартість робіт звітним роком
					Всього	заробітна плата	експлуатація машин та механізмів		
№ з/п									в тому числі заробітна плата машинистів та робітників зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис №3-1-1 на Ремонтні роботи								
	Розділ 1 Цоколь								
1 / 56	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мозаїки (ФЕМ)	РН16-49-1-ИН	100 м2	2.82	40545.13	6152.76	-	114337.27	337.8924
	<b>Всього прями витрати по розділу 1</b>							<b>114337,27</b>	<b>337,8924</b>
	<b>Всього по кошторису №3-1-1</b>							<b>114337,27</b>	<b>337,8924</b>
I	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>114337,27</b>	<b>-</b>
	у тому числі								
	- вартість матеріалів, виробів і конструкцій		грн.					96986.49	
	- заробітна плата		грн.					17350.78	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
II	<b>Загальновиробничі витрати</b>		грн.					<b>6200,04</b>	<b>16,7176</b>
III	<b>Кошти на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					<b>-</b>	<b>-</b>

ПП БК "МЕГАБУД"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (35457655)

Замовник: Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування підприємства, організації)

Генеральний директор ПП БК "МЕГАБУД"

(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник:

(найменування підприємства, організації)

Договір № 26 від «30» 03 2019 року

Найменування будівництва та його адреса: Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

## ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ \*

за період з 01.01.2020 року


(Тис. грн.)

Найменування об'єкта, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	в тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	598,45109	123,38483	123,38483
у тому числі:			
- будівельні роботи	456,20100	91,14039	91,14039
- інші витрати	2,74219	0,43617	0,43617
Податок на додану вартість (ПДВ)	119,69022	24,67697	24,67697
Всього вартість виконаних будівельних робіт з урахуванням ПДВ	718,14131	148,0618	148,0618
Разом	718,14131	148,0618	148,0618
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	119,69022	24,67697	24,67697

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбавається виконавцем робіт.



(підпис)  
 (підпис)




(ПІБ)  
 (ПІБ)

«23» 03 2020 року

«21» 05 2020 року

Капітальні роботи з загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

ЗАТВЕРДЖЕНО



## Дефектний Акт

Капітальні роботи з загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

(об'єкт)

Місце виконання робіт: Ремонт виходу на в експлуатований об'єкт з цоколя на фасадах експлуатованої будівлі (кв.1,2)

с/р на роботи

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця вимірювання	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5
<b>Горищне приміщення</b>				
1	Очищення поверхонь від сміття			
2	Пристрій цементного вирівнюючого стягування, товщиною 30 мм	100 т	0,03	
3	Приготування цементного розчину М50 вліскоруч	100 м2	10,12	
4	Цемент М500	100 м3	0,00253	
5	Пісок річковий	т	0,056436	
6	Ремонт цегляної кладки вентиляційних каналів	т	0,47058	
7	Пристрій прокладної пароізоляції в один шар	м3	1	
8	Підокрівельна плівка	100 м2	11,25	
9	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м2	1237,5	
10	Базальтова вата Paroc ROS 60 (120 мм)	м3	125,4	
11	Пристрій мембрани	м2	1065,9	
12	Мембрана DACHOWA NG 1,6x50м UV	100 м2	11,2	
13	Пристрій дерев'яних настилів	м2	1232	
<b>Цоколь</b>				
14	Відбиття штукатурки по цеглі і бетону, площею відбиття в одному місці більше 5 м2			
15	Розробка ґрунту при підведенню зміни або посиленні фундаментів зовнішніх стін у котловані глибиною до 2 м	100 м2	1,9171	
16	Пристрій вертикальної гідроізоляції фундаменту бітумною мастикою в 1 шар	100м3	0,4494	
17	Мастика бітумна гідроізоляційна (МГ) ЕС-3 Праймер	100м2	1,0784	
18	Теплоізоляція стін і колон прямокутними виробами з волкнистих і зернистих матеріалів на клеючій суміші Ceresit CT 190 Pro 25	кг	129,408	
19	Суміш Ceresit CT 190 Pro 25	м3	9,587	
20	Профіль UW 50X40	кг	1150,44	
21	Вата мінеральна 100 мм	м	179,74	
22	Пристрій основи під штукатурку з скляної сітки по цегляним і бетонним поверхням	м2	92,9939	
		100 м2	1,2462	



IV.	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий (літній) період	грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I + II + III + IV)	грн.					120537,31	354,61
V.	Інші супутні витрати	грн.					-	-
	Разом (I + II + III + IV + V)	грн.					120537,31	354,61
VI.	Прибуток (буд.:6,80)	грн.					2411,35	-
VII.	Адміністративні витрати (буд.:1,23)	грн.					436,17	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків	грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	грн.					-	-
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)	грн.					123384,83	354,61
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	грн.					-	-
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	грн.					123384,83	354,61
XI.	Податок на додану вартість	грн.					24071,17	-
	Всього по акту	грн.					148061,8	354,61

М.П. Замовник:

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ПІБ)

М.П. Генпідрядник (підрядник):

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ПІБ)

М.П. Субпідрядник:

\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ПІБ)



№ 20 / 20 року

№ 20 / 20 року

№ 20 / 20 року



*Технадзор*  
*М. Дудаків*

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.713.0525)

-2-

23	Сітка шпательна Ceresit CT 325 для систем утеплення	м2	137,082
24	утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з обробкою декоративним розчином за технологією "CERESIT", стіни пласк	100 м2	1,9171
25	Грунт-прайм Ceresit CT 16	л	70,9327
26	Суміш Ceresit CT 190 Pro 25	кг	2300,52
27	Сітка шпательна Ceresit CT 325 для систем утеплення	м2	220,4655
28	Плита мінеральна 100 мм	м2	205,1297
29	Дібель фасадний 10x220 мм	шт	1151
30	Дібель монтажний 6x60	шт	400
31	Шпательна акрилова штукатурка (корoid)	кг	517,617
32	Монтаж сміття власноруч	1 т	6,71

Склад

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

ЗАТВЕРДЖЕНО



## Дефектний Акт

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а

(об'єктна назва)

Об'єкт: Ремонт і модернізація вентильованих каналів на даху школи-інтернатівної будівлі (кв.1.2)

С/р - м.робот

№ п/п	Наменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Повинні
1	2	3	4	5
<b>Горіщне приміщення</b>				
1	Снігостан і кимберень від снігу	100 м2	0,33	
2	Пристрій цементного вирівнюючого стягування, товщиною 30 мм	100 м2	10,42	
3	Закриття цементного розчину М50 власноруч	100 м2	0,00253	
4	Цемент М500	-	0,055713	
5	Пісок річковий	-	0,47058	
6	Ремонт цегляної кладки вентиляційних каналів	м3	1	
7	Пристрій вертикальної пароізоляції в один шар	100 м2	11,25	
8	Гідроізоляційна плівка	м2	1237,5	
9	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	125,4	
10	Базальтова вата Paroc ROS 60 (120 мм)	м2	1065,9	
11	Пристрій мембрани	100 м2	11,2	
12	Мембрана DACHOWA NG 1,6x50м UV	м2	1232	
13	Пристрій дерев'яних настилів	100 м2	1,2	
<b>Цоколь</b>				
14	Відбиття штукатурки по цеглі і бетону, площею відбиття в одному місці більше 5 м2	100 м2	1,9171	
15	Розробка ґрунту при підведенні зміни або посиленні фундаментів зовнішніх стін у котловані глибиною до 2 м	100 м3	0,4494	
16	Пристрій вертикальної гідроізоляції фундаменту бітумною мастикою в 1 шар	100 м2	1,0784	
17	Мастика бітумна гідроізоляційна (МГ) ЕС-3 Праймер	кг	129,408	
18	Теплоізоляція стін і колон прямокутними виробами з волкнистих і зернистих матеріалів на клеючій суміші Ceresit СТ 190 Pro 25	м3	9,587	
19	Суміш Ceresit СТ 190 Pro 25	кг	1150,44	
20	Профіль UW 50X40	м	179,74	
21	Вата мінеральна 100 мм	м2	92,9939	
22	Пристрій основи під штукатурку з скляної сітки по цегляним і бетонним поверхням	100 м2	1,2462	



2.9. Ціна матеріалів має бути погоджена П'єрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін на ринку.

### 3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Підприємство приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт за даним Договором погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2). Основні строки виконання робіт д'ївно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт 01.12.2019

- Термін закінчення робіт 15.12.2019

3.3. Введення виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підприємцю об'єкту.

3.4. В окремих випадках за угодженням сторін Підприємство приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підприємство має право достроково виконати Договір за угодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підприємством можуть бути переглянуті сторонами у бік їхнього продовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;

- наявності помилок чи недієвості Замовником певної частини конторської документації.

3.7. У разі зупинки робіт:

У цьому випадку роботи Підприємством повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корекцій у конторську документацію:

- зупинити роботи підприємства;

- форс-мажорних обставин.

### 4. ПОСЛАХУННЯ І ПЛАТІЖІ

4.1. Замовник перераховує Підприємству у 2019 р. попередню оплату у розмірі 30% вартості робіт по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголь, 2а, що склала: 263 169,30 грн. (Двісті шістьдесят три тисячі сто шістьдесят дев'ять грн. 30 коп.), і П.Д.В. для виконання робіт по капітальному ремонту даного об'єкту у 2019 році, а саме 263 169,30 грн - кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 05.12.2018р. №934-р (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ м. Київ та 269,30 грн - кошти місцевого бюджету (розрахунки будуть проводитись через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» згідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №747-8 від 12.12.2017р. «Про обслуговування коштів бюджету м. Покровська у межах 3-го етапу реформи у галузях надходжень бюджету з установ в установленні банків державного сектору) «Підприємство зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання, але не пізніше останнього дня поточного фінансового періоду, а саме 31.12.2019 року згідно з підпунктом 3 пункту 1 та пункту 2 ПКМУ від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що надаються в бюджетній сфері». Підприємство повинно надати Акт виконання робіт (форма КВ-Довідка) разом з актом виконання підприємства робіт (форма КВ-Довідка) попередньої оплати. Після закінчення строку попередньої оплати, але не пізніше останнього дня поточного фінансового періоду, а саме 31.12.2019 року, невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

4.2. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підприємства протягом 10 днів після отримання Акт виконання робіт (форма КВ-Довідка) разом з актом виконання підприємства робіт (форма КВ-Довідка) за виконаних робіт (форма КВ-Довідка) за виконаних робіт (форма КВ-Довідка).

4.3. У випадку в'їзду в уніфіковану форму КВ-Довідка календарних днів від дня одержання даної форми Акт виконання робіт (форма КВ-Довідка) Довідки про вартість виконаних підприємством робіт (форма КВ-Довідка) з моменту прийняття робіт, робота вважається виконаною і на неї здійснюється оплата.

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установленій договором строк закінчені роботи по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а, (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».

1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування робіт на 2017 рік

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р - 162 500,00 грн. ✓

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 463-р - 325 000,00 грн. ✓;

- кошти місцевого бюджету - 14 625,00 грн.

1.5. Джерело фінансування робіт на 2018 рік

- кошти місцевого бюджету - 958 234,00 грн.

### 2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума договору складає: 1 460 359, 00 грн. (Один мільйон чотиреста шістдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ. субвенція - 502 125,00 грн., місцевий бюджет - 14 625,00 грн. З них вартість робіт на 2017 р. становить: 502 125,00 грн. на 2018 р.: 958 234,00 грн.

2.2. Замовник бере на себе грошові (бюджетні) зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом відповідно до бюджетного кодексу України.

2.3. План фінансування робіт погоджуються сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1)

2.3. Договірна ціна є динамічною.

2.4. Ціна договору може бути зменшена у зв'язку з фінансуванням за взаємною згодою Сторін.

2.5. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.6. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.



м. Покровськ

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі «Договору про надія», з однієї сторони та ПП БУ «МЕГАБУД», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установленій договором строк роботи по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15, Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а за кодом ЄДРВ за ДК 021:2015 – 45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт)

(далі по тексті – «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та інформації, необхідної для виконання робіт за цим Договором.

1.2. Ціна робіт за даним Договором встановлена згідно з кошторисних розрахунків у договорній ціні, дані по тексті «Календарний план».

1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування робіт на 2019 рік:

- кошти суб'єкту з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо виконання функцій держави та регіональних функцій місцевої держави (Розпорядження КМДЗ від 05.12.2018р. №93-р – 467 000,00 грн) (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ м. Київ);
- кошти місцевого бюджету – 10 231,00 грн (розрахунки будуть проводитись через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №7/47-5 від 12.12.2017р. «Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ у частині обслуговування та відкриття відділень бюджетних установ в установах банків в Україні»);

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Загальна сума договору складає утт 231,00 грн. (Вісімсот сімдесят сім тисяч гривень цільових грошових коштів) з П.ДВ

2.2. Ціна робіт за даним Договором встановлена згідно з кошторисних розрахунків у договорній ціні, дані по тексті «Календарний план».

2.3. Ціна фінансування робіт погоджується сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1).

2.4. Договірна ціна є динамічною.

2.5. Ціна договору може бути змінена у зв'язку з фінансуванням за взаємною згодою сторін.

2.6. Розрахунок здійснюється протягом 9 (дев'ять) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (Д.1-3) при наявності оформлення.

2.7. Оплата за даним Договором здійснюється в гривневих гривнях перерахування коштів на банківський рахунок Підрядника.

2.8. Ціна робіт за даним Договором встановлена згідно з кошторисних розрахунків у договорній ціні, дані по тексті «Календарний план».

2.9. Вартість робіт за даним Договором встановлена згідно з ДБН 209:00 доказів №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт також може коректуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній ціні у зв'язку з впливом інфляційних процесів, а також ввечеренням цін на матеріали, що використовуються в будівництві. В цьому випадку кошторис

09.09.2019  
3132  
[Signature]





Перенесено в журнал  
задания в 085 мбсв сир  
всему количеству  
20.09.2017

*[Handwritten signature]*

1509/2017  
3132 663  
*[Handwritten signature]*  
4



## ДОДАТКОВА УГОДА № 9

до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

м. Покровськ

«26» вересня 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника відділу, Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №20 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п. 1.4 та п. 1.5. Розділу 1 «Предмет Договору» та викласти його у наступній редакції:

«1.4. Джерело фінансування робіт на 2017 рік

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р – 162 500,00 грн.

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 463-р – 325 000,00 грн.;

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 27 вересня 2017 р. № 689-р – 162 500,00 грн.,

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 06 грудня 2017 р. № 861-р – 250 000,00 грн.,

- кошти місцевого бюджету – 20 000,00 грн».

2. «1.5. Джерело фінансування робіт на 2018 рік - кошти місцевого бюджету –: 540 359,00 грн.».

3. Внести зміни до п. 2.1 Розділу 2 «Ціна Договору» та викласти його у наступній редакції: «2.1. Загальна сума договору складає: 1 460 359, 00 грн. (Один мільйон чотиріста шістьдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), з ПДВ, у.т.ч. субвенція – 900 000,00 грн. Вартість робіт на 2017 рік складає: 920 000,00 грн у.т.ч. субвенція - 900 000,00 грн.; місцевий бюджет –20 000,00 грн. Вартість робіт на 2018 рік складас - : 540 359,00 грн. (кошти місцевого бюджету)».

4. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

5. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною вищезазначеного договору.

### ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»  
85322, Донецька обл., м. Мирноград,  
вул. Ватутіна, буд.28,  
р/р 26004103581

в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ  
МФО 380805

ЄДРПОУ 33991075

т. +3806239-654-46

Директор



### ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради  
Донецької області  
85300, Донецька область

м. Покровськ, вул. Поштова, 14

р/р 35428105851208 380305000000

ГУ ДКСУ у Донецькій області,

МФО 834016

ЄДРПОУ 02142891

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб



## ДОДАТКОВА УГОДА № 9

до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

м. Покровськ

«26» вересня 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника відділу, Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №20 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п. 1.4 та п. 1.5. Розділу 1 «Предмет Договору» та викласти його у наступній редакції:

«1.4. Джерело фінансування робіт на 2017 рік

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р – 162 500,00 грн.

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 463-р – 325 000,00 грн.;

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 27 вересня 2017 р. № 689-р – 162 500,00 грн.,

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 06 грудня 2017 р. № 861-р – 250 000,00 грн.,

- кошти місцевого бюджету – 20 000,00 грн».

2. «1.5. Джерело фінансування робіт на 2018 рік - кошти місцевого бюджету –: 540 359,00 грн.».

3. Внести зміни до п. 2.1 Розділу 2 «Ціна Договору» та викласти його у наступній редакції: «2.1. Загальна сума договору складає: 1 460 359, 00 грн. (Один мільйон чотирьохсот шістьдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), з ПДВ, у.т.ч. субвенція – 900 000,00 грн. Вартість робіт на 2017 рік складає: 920 000,00 грн у.т.ч. субвенція - 900 000,00 грн.; місцевий бюджет –20 000,00 грн. Вартість робіт на 2018 рік складає - : 540 359,00 грн. (кошти місцевого бюджету)».

4. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

5. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною вищезазначеного договору.

### ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»  
85322, Донецька обл., м. Мирноград,  
вул. Ватутіна, буд.28,  
р/р 26004103581

в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ  
МФО 380805

ЄДРПОУ 33991075

т. +3806239-654-46

Директор



### ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради  
Донецької області  
85300, Донецька область

м. Покровськ, вул. Поштова, 14

р/р 35428105851208 380305000000

ГУ ДКСУ у Донецькій області,

МФО 834016

ЄДРПОУ 02142891

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

## ДОДАТКОВА УГОДА № 9

до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року по Капітальному ремонту загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а

м. Покровськ

«26» вересня 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника відділу, Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», іменованій надалі «Підрядник», в особі директора Єршова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п. 16.1. Розділу 16 «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Договору №20 від 01 вересня 2017 року Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п. 1.4 та п. 1.5. Розділу 1 «Предмет Договору» та викласти його у наступній редакції:

«1.4. Джерело фінансування робіт на 2017 рік

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р – 162 500,00 грн.

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 463-р – 325 000,00 грн.;

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 27 вересня 2017 р. № 689-р – 162 500,00 грн.,

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно Розпорядження КМУ від 06 грудня 2017 р. № 861-р – 250 000,00 грн.,

- кошти місцевого бюджету – 20 000,00 грн».

2. «1.5. Джерело фінансування робіт на 2018 рік - кошти місцевого бюджету –: 540 359,00 грн.».

3. Внести зміни до п. 2.1 Розділу 2 «Ціна Договору» та викласти його у наступній редакції: «2.1. Загальна сума договору складає: 1 460 359, 00 грн. (Один мільйон чотирьохсот шістьдесят тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), з ПДВ, у.т.ч. субвенція – 900 000,00 грн. Вартість робіт на 2017 рік складає: 920 000,00 грн у.т.ч. субвенція - 900 000,00 грн.; місцевий бюджет –20 000,00 грн. Вартість робіт на 2018 рік складас - : 540 359,00 грн. (кошти місцевого бюджету)».

4. Інші умови договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.

5. Ця Додаткова угода до договору підряду №20 від 01 вересня 2017 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною вищезазначеного договору.

### ПІДРЯДНИК

ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»  
85322, Донецька обл., м. Мирноград,  
вул. Ватутіна, буд.28,  
р/р 26004103581

в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ  
МФО 380805

ЄДРПОУ 33991075

т. +3806239-654-46

Директор



### ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради  
Донецької області  
85300, Донецька область

м. Покровськ, вул. Поштова, 14

р/р 35428105851208 380305000000

ГУ ДКСУ у Донецькій області,

МФО 834016

ЄДРПОУ 02142891

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб



