

Об'єкт Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316 вул. Шкільна 2, м.Покровськ смт Шевченко

Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Локальна смета об'єкту 2-1 на Об'єкт Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316 вул. Шкільна 2, м.Покровськ смт Шевченко

| № з/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість | Поточна ціна за одиницю всього, грн | Поточна ціна всього, грн | У тому числі: | | |
|--|--------------|--|---------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | відпускна ціна за одиницю всього, грн | транспортна складова всього, грн | заготовчо-складські витрати за одиницю всього, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Витрати праці | | | | | | | | | |
| | | Витрати праці робітників-будівельників | чел-ч | 427.53 | 37.752 | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 2.90 | 0 | | | | |
| | | Витрати праці робітників, що зайняті на перевезенні ґрунту та сміття | люд-год | 0.00 | | | | | |
| | | Витрати праці робітників, заробітна платня яких враховується в складі загальнопромислових витрат | люд-год | 21 | 66.13 | | | | |
| | | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 448.53 | | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 2.9 | | | | | |
| | | Разом будівельних машин та механізмів | | | | | 0 | | |
| Будівельні матеріали, вироби та конструкції | | | | | | | | | |
| Матеріали підрядника | | | | | | | | | |
| 1 | C112-117 | Дошки обрізні 100x150 | м3 | 5.85 | 5800 | 33930 | 5800 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 33930 | 0 | 0 |
| 2 | C123-345 | Дошки, товщина 35 мм | м3 | 5.565 | 5800 | 32277 | 5800 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 32277 | 0 | 0 |
| 3 | C111-562 | Лінолеум комерційний | м2 | ✓ 153 | 865 | 132345 | 865 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 132345 | 0 | 0 |
| 4 | C111-684 | Плити деревноволокнисті | 1000 м2 | ✓ 0.306 | 180000 | 55080 | 180000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 55080 | 0 | 0 |
| 5 | C111-1853-7 | Цвяхи будівельні 3,5 x 90 мм | т | 0.0393 | 45000 | 1768.5 | 45000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1768.5 | 0 | 0 |
| | | Разом матеріалів підрядника | | | | 255400.5 | 255400.5 | 0 | 0 |
| | | Разом будівельних матеріалів, виробів та конструкцій | | | | 255400.5 | 255400.5 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті за станом на 31.07.2018



Склав Соболєв Є. А.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів Т. О. Вайсман
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Договірна ціна

На Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316 вул. Шкільна 2, м.Покровськ, смт Шевченко

що здійснюється в 2018 році

Визначена відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах станом на 31.07.2018

| № п/п | Найменування витрат | Вартість, грн | | | |
|-------|--|---------------|-----------------|--------------|-------|
| | | Всього | у тому числі: | | |
| | будівельних робіт | | монтажних робіт | інших витрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прямі витрати | 271541 | 271541 | | |
| 2 | в т.ч. | | | | |
| 3 | Заробітна плата | 16140 | 16140 | | |
| 4 | Вартість матеріальних ресурсів | 255401 | 255401 | | |
| 5 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів | | | | |
| 6 | Загальновиробничі витрати | 6169 | 6169 | | |
| 7 | трудовитрати в загальновиробничих витратах | 21 | 21 | | |
| 8 | заробітна плата в загальновиробничих витратах | 1398 | 1398 | | |
| 9 | Разом: (271541+6169) | 277710 | 277710 | | |
| 10 | Кошторисний прибуток ((428+21)*2.71+(0)*0.82) | 1217 | 1217 | | |
| 11 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (((428+21)*1.23+(0)*1.03)*0.8639) | 477 | | | 477 |
| 12 | Разом: (277710+1217+477) | 279404 | 278927 | | 477 |
| 13 | Податки, збори, обов'язкові платежі (0) | | | | |
| 14 | Разом: (279404) | 279404 | 278927 | | 477 |
| 15 | Разом: (279404-0-0-0-0-0) | 279404 | 278927 | | 477 |
| 16 | Єдиний податок (5%) ((279404-0)*5.26316/100) | 14705 | | | 14705 |
| 17 | Всього договірна ціна: (279404+14705) | 294109 | 278927 | | 15182 |

завищення ставок за об'єктом - 154'792,06

Керівник підприємства (організації) замовника
 (Посада, ініціали, прізвище, печатка)

замовник 150 м² площ

Керівник генеральної підрядної організації
 (Посада, ініціали, прізвище, печатка)



Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33
Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316 вул.
Шкільна 2, м.Покровськ смт Шевченко

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

Об'єкт Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316 вул. Шкільна 2, м.Покровськ смт Шевченко

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Кошторисна вартість | 277.71 тис.грн |
| Кошторисна трудомісткість | 0.449 тис.люд-год |
| Кошторисна заробітна плата | 17.538 тис.грн |
| Середній розряд робіт | 2.9 розряд |

Складений в поточних цінах за станом на 31.07.2018

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати праці робочих, люд-год | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | у тому числі заробітної плати | у тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | РН7-2-1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100 м2 покриття | 1.5 | 1827.36 | - | 2741 | 2741 | - | - | 53.09 | 80 |
| | | | | | 1827.36 | - | | | - | - | - | - |
| 2 | РН7-1-2 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100 м2 основания | 1.5 | 380.69 | - | 571 | 571 | - | - | 11.06 | 17 |
| | | | | | 380.69 | - | | | - | - | - | - |
| 3 | РН7-14-6 | Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2 | 100 м2 основания | 1.5 | 24672.57 | - | 37009 | 3079 | - | - | 53.62 | 80 |
| | | | | | 2052.57 | - | | | - | - | - | - |
| 4 | РН7-23-4 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | 100 м2 покриття пола | 1.5 | 26073.28 | - | 39110 | 5064 | - | - | 87.04 | 131 |
| | | | | | 3376.28 | - | | | - | - | - | - |
| 5 | РН7-15-2 | Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в два шари площею основи понад 20 м2 | 100 м2 основания | 1.5 | 37495.43 | - | 56243 | 1163 | - | - | 21.88 | 33 |
| | | | | | 775.43 | - | | | - | - | - | - |
| 6 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100 м2 покриття пола | 1.5 | 90577.78 | - | 135867 | 3522 | - | - | 58.33 | 87 |
| | | | | | 2347.78 | - | | | - | - | - | - |
| Всього за кошторисом | | | | | | | 271541 | 16140 | 0 | 0 | 428 | 0 |

| | |
|---|--------|
| Разом прями витрати по кошторису, грн. | 271541 |
| у тому числі: | |
| вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | 255401 |
| всього заробітна плата, грн. | 16140 |
| Загальновиробничі витрати, грн. | 6169 |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год | 21 |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1398 |
| Всього по кошторису, грн. | 277710 |
| Кошторисна трудомісткість, люд-год. | 449 |
| Кошторисна заробітна плата, грн. | 17538 |



Склав Соболев Е. А. (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів Е. П. Василенко (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Программный комплекс "Смета Lider", ООО "ККГ"

1

Форма № 5

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:


Зведений кошторисний розрахунок в сумі: 299.655 тис.грн

В тому числі зворотних сум

Квартал № 339

(посилання на документ про затвердження)

"28" 08 2018 р.



Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва №

2-1-1 на Локальна смета об'єкту 2-1 на Об'єкт Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316 вул. Шкільна 2, м.Покровськ смт Шевченко

Складена в поточних цінах за станом на 31.07.2018

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис. грн. | | | |
|-------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів і інвентаря | інші витрати, тис. грн. | Загальна кошторисна вартість, тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Глава 2. Основні об'єкти будівництва | | | | |
| 2 | 2-1 | Об'єкт | | | | 277.710 |
| 3 | | Разом по главі 2 | | | | 277.71 |
| 4 | | Разом по главах 1-7 | | | | 277.71 |
| 5 | | Разом по главах 1-8 | | | | 277.71 |
| 6 | | Разом по главах 1-9 | | | | 277.71 |
| 7 | | Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд | | | | |
| 8 | ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 приложение К п.44 | Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) | | | 5.193 | 5.193 |
| 9 | | Разом по главі 10 | | | 5.193 | 5.193 |
| 10 | | Разом по главах 1-12 | | | 5.193 | 282.903 |
| 11 | ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.6.1.5.1 | Кошторисний прибуток | 277.71 | | 5.193 | 282.903 |
| 12 | ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.6.1.5.2 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій | 1.217 | | | 1.217 |
| 13 | | Разом | 278.927 | | 5.745 | 284.672 |
| 14 | | Єдиний податок (5%) | | | 14.983 | 14.983 |
| 15 | | Разом | 278.927 | | 20.728 | 299.655 |
| 16 | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 278.927 | | 20.728 | 299.655 |

Директор (або головний інженер) проектної організації

Соболев Е. А.

(підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер проекту

(підпис (ініціали, прізвище))

Начальник

(найменування)

відділу

(підпис (ініціали, прізвище))





ЗАТВЕРДЖЕНО
Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__г.

Дефектний акт

Об'єкт Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 5316 вул. Шкільна 2, м. Покровськ смт Шевченко

Локальний кошторис

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100 м2 | 1.5 | |
| 2 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100 м2 | 1.5 | |
| 3 | Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2 | 100 м2 | 1.5 | |
| 4 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | 100 м2 | 1.5 | |
| 5 | Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в два шари площею основи понад 20 м2 | 100 м2 | 1.5 | |
| 6 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100 м2 | 1.5 | |

Склав

[Handwritten signature]

T.O. [Handwritten name]

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив

Соболев Е. А.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)



Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено В.о. начальника

М.О. Голуб

Зведений кошторисний розрахунок суми 1400 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 366

(посилання на документ про затвердження)

31 08 2017

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Складений в поточних цінах станом на 09 травня 2017 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 976,256 | - | - | 976,256 |
| | | Разом по главі 2: | 976,256 | - | - | 976,256 |
| | | Разом по главах 1-7: | 976,256 | - | - | 976,256 |
| | | Разом по главах 1-8: | 976,256 | - | - | 976,256 |
| | | Разом по главах 1-9: | 976,256 | - | - | 976,256 |
| 2 | ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %) | - | - | 24,406 | 24,406 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------------------|---|----------|---|---------|----------|
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50 | Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації | - | - | 2,708 | 2,708 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 2,708 | 2,708 |
| | | Разом по главах 1-12: | 976,256 | - | 27,114 | 1003,370 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошторисний прибуток (2,71) | 28,454 | - | - | 28,454 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,23) | - | - | 12,915 | 12,915 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 82,982 | - | 2,305 | 85,287 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) | 44,420 | - | - | 44,420 |
| | | Разом | 1132,112 | - | 42,334 | 1174,446 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість | ✓ | - | 234,889 | 234,889 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 1132,112 | - | 277,223 | 1409,335 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

В.О. Качаєв
Керівник відділу



Виникли всі види А.С
сіті строй
1386 798,2

Договір № 33
На виконання технічного нагляду

м. Покровськ

« 6 » 09 2019р.

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, в особі начальника відділу Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, в подальшому «Замовник» і Фізична особа-підприємець Дударєв Михайло Григорович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в подальшому «Виконавець», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе зобов'язання по здійсненню послуг з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: **Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 (код ДК 021:2015-71520000-9 «Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт»).**

2. Ціна договору

- 2.1. Вартість усіх робіт, що доручаються Виконавцю за даним договором складає: 22 269,44 грн (Двадцять дві тисячі двісті шістьдесят дев'ять гривень 44 коп.) без ПДВ.
- 2.2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після закінчення виконання послуг згідно акту виконаних послуг протягом 14 робочих днів після його підписання.
- 2.3. Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ДІЯЄ НА ОБЛІК

Реєстраційний № зобов'язання 23

3. Зобов'язання сторін

- 3.1. «Виконавець» зобов'язується:
- 3.1.1. Здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт, контроль за відповідністю обсягів і якістю виконаних робіт технічним умовам, державним нормам і стандартам.
- 3.1.2. Залучати своїх спеціалістів для виконання цього договору.
- 3.1.3. Брати участь у роботі по прийняттю об'єкта в експлуатацію.
- 3.1.4. Перевіряти та візувати пред'явлені Підрядником Замовникові на підписання акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), довідку вартості виконаних підрядних робіт (форма КБ-3).
- 3.2. «Замовник» зобов'язується:
- 3.2.1. Передати «Виконавцю» комплексну кошторисну документацію на обсяг робіт, що підлягає виконанню у 2019 році.
- 3.2.2. Забезпечувати безперешкодний доступ «Виконавця» на об'єкти для здійснення технічного нагляду.
- 3.2.3. Передавати «Виконавцю» акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) на перевірку не пізніше останнього числа звітного місяця.
- 3.2.4. Проводити оплату за здійснення «Виконавцем» технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2», відповідно до умов цього договору після пред'явлення акта виконаних підрядних робіт, згідно розрахунку «Замовника» за технічний нагляд.

4. Порядок розрахунків

- 4.1. «Замовник» перераховує «Виконавцю» за виконану роботу кошти у розмірі 1,87 % від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку по об'єкту «Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл.,

2.3.2. Перевіряти наявність паспортів, сертифікатів якості матеріалів, як застосованих на будівництві.

2.3.3. Здійснювати контроль за встановленою проектом технологією будівельного процесу.

2.3.4. Фіксувати в загальних і спеціальних журналах робіт виявлені при огляді виконаних робіт відхилення від проекту, від технології виробництва будівельних робіт.

2.3.5. Вимагати від підрядника виконання конкретних вказівок, спрямованих на усунення виявлених дефектів, відступів і порушень у зазначений термін їх ліквідації.

2.3.6. Забезпечувати методично-нормативну допомогу щодо виконання предмету Договору.

2.3.7. Погоджувати та передавати «Замовнику» акти виконаних підрядними організаціями будівельно-монтажних робіт на перевірку.

2.4. «Виконавець» має право:

2.4.1. Ініціювати внесення змін у Договір.

2.4.2. Вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт.

2.4.3. Вимагати від підрядника зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам документів;

2.4.4. Вимагати від підрядника проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатів якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;

2.4.5. Вимагати від підрядника зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт.

3. Відповідальність сторін

3.1. За невиконання чи неналежне виконання робіт з даного договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4. Вирішення спорів

4.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості досягнення прийнятого рішення підлягають розгляду у господарському суді у встановленому законодавством порядку.

5. Термін дії даного договору

5.1. Даний договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2016р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань та фінансових розрахунків за виконані роботи.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин нездоланної сили, що виникли після укладання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити і/або запобігти можливими заходами. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, страйк, війна, воєнні дії, акти органів державної влади, та ін..

6.2. Сторони зобов'язуються у разі настання форс-мажорних обставин, зазначених у п. 6.1 даного Договору, які створюють неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, письмово сповістити про це одна одну протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх фактичного виникнення.

6.3. Якщо форс-мажорні обставини, зазначені в п. 6.1 даного Договору, вплинули на термін виконання зобов'язань, то цей термін пропорційно подовжується на час дії форс-мажорних обставин.

6.4. Існування та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується відповідними документами, виданими Торгівельно-промисловою палатою України або засвідчено компетентним органом, що визначений діючим законодавством України.

7. Особливі умови

7.1. Усі зміни і доповнення до даного договору є правомочними, якщо вони виконані в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

7.2. Усі додатки і переліки, необхідні для здійснення цього договору, є його невід'ємною частиною.

7.3. Сторона, що прийняла рішення про розірвання договору, зобов'язана попередньо, за 30 календарних днів, сповістити протилежну сторону у письмовій формі.

8. Адреси сторін та банківські реквізити

«Замовник»

Відділ освіти Покровської
міської ради Донецької області

85300, Донецька обл.,

м. Покровськ,

вул. Поштова, 14

р/р *35426101051705*
в ГУДКСУ у Донецькій обл.

МФО 834016

ЄДРПОУ 02142891

«Виконавець»

Фізична особа-підприємець Синегін
Володимир Йосипович

85300, Донецька обл.,

м. Покровськ,

м-н Шахтарський, б. 26-Б, кв. 22


р/р 26000500524514 в

ТББВ № 10004/0218 філії Донецьке обласне
управління АТ «Ощадбанк»

МФО 335106

Іпн 2091609318

В.о. начальника:



Н.В. Безручко
Н.В. Безручко

Фізична особа-підприємець:



В.Й. Синегін
В.Й. Синегін

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

72_ДЦ_ДЦ

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Строительство расположено на территории Донецької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Стоимость материальных ресурсов и машино-смен принята по региональным текущим ценам по состоянию на дату составления документации и по усредненным данным Минрегионбуда Украины.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 44 | 1,87 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості

робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

| | | |
|---|-----------|----------|
| у тому числі: | 1493,4996 | тис.грн. |
| будівельні роботи - | | |
| вартість устаткування - | 1213,726 | тис.грн. |
| у тому числі: | - | тис.грн. |
| - ризики і інфляція від вартості устаткування | | |
| інші витрати - | - | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | 30,857 | тис.грн. |
| | 248,917 | тис.грн. |

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

ФОП М.В. Заварзін

Перевірів:

Лутієв - *А.В. Лутієв*



2 Програмний комплекс АБК - 5 (3.4.1.1) укр.


- 1 -

280_ДЦ_ССР

Форма № 5

Відділ освіти Покровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Начальник відділу
Затверджено



М.О. Галущак

Зведений кошторисний розрахунок суми 1493,500 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 347
(посилання на документ про затвердження)

"25" 07 2019 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Складений в поточних цінах станом на 16 липня 2019 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 1190,879 | - | - | 1190,879 |
| | | Разом по главі 2: | 1190,879 | - | - | 1190,879 |
| | | Разом по главах 1-7: | 1190,879 | - | - | 1190,879 |
| | | Разом по главах 1-8: | 1190,879 | - | - | 1190,879 |
| | | Разом по главах 1-9: | 1190,879 | - | - | 1190,879 |

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.

- 1 -

280_ДЦ_ССР

Форма № 5

Відділ освіти Покровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Начальник відділу
Затверджено



М.О. Гацур

Зведений кошторисний розрахунок суми 1493,500 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 347
(посилання на документ про затвердження)

"25" 07 2019 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Складений в поточних цінах станом на 16 липня 2019 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 1190,879 | - | - | 1190,879 |
| | | Разом по главі 2: | 1190,879 | - | - | 1190,879 |
| | | Разом по главах 1-7: | 1190,879 | - | - | 1190,879 |
| | | Разом по главах 1-8: | 1190,879 | - | - | 1190,879 |
| | | Разом по главах 1-9: | 1190,879 | - | - | 1190,879 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------------------|---|----------|---|----------|------------|
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 44 | Глава 10. Содержание службы заказчика Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) | - | - | 18,696,8 | 18,696,8 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 18,696,8 | 18,696,8 |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 53 | Глава 12. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор Стоимость экспертизы проектной документации (K=1,1) | - | - | 4,455 | 4,455 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 4,455 | 4,455 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Разом по главах 1-12: | 1190,879 | - | 23,151,8 | 1214,030,8 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Сметная прибыль (П) | 22,847 | - | - | 22,847 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Средства на покрытие административных расходов строительных организаций (АР) | - | - | 7,705.2 | 7,705.2 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Разом | 1213,726 | - | 30,857 | 1244,583 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Налог на добавленную стоимость | - | - | 248,917 | 248,917 |
| | | Всего по ведомому кошторисному розрахунку | 1213,726 | - | 279,774 | 1493,500 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



М. В. Ковальчук

М. В. Ковальчук


Найменування об'єкта - Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області
 розташованої за адресою: 85316 вул. Шкільна 2, м. Покровськ смт Шевченко
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за вересень 2018 року


| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год. |
|-------|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---|
| | | | | | Всього | у тому числі | | | |
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| 8 | +С123-345 варіант 1 | Дошки для покриття підлог антисептовані | м3 | 5,700044 | <u>9259,59</u> 52780,07 | <u>9259,59</u> 52780,07 | - | - | |
| 9 | +С112-117 варіант 1 | Дошки обрізні | м3 | 1,582492 | <u>2389,69</u> 3781,67 | <u>2389,69</u> 3781,67 | - | - | |
| 10 | &С111-155-Д | Дюбель пластмасовий | шт | 160,572085 | <u>0,5</u> 80,29 | <u>0,50</u> 80,29 | - | - | |
| 11 | +С111-562 варіант 1 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 | 156,7128 | <u>322,1</u> 50477,19 | <u>322,10</u> 50477,19 | - | - | |
| 12 | +С111-609 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 79,8928 | <u>33,63</u> 2686,79 | <u>33,63</u> 2686,79 | - | - | |
| 13 | +С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 108,844165 | <u>11,73</u> 1276,74 | <u>11,73</u> 1276,74 | - | - | |
| 14 | +С111-684 варіант 1 | Плити деревноволокнисті, товщина 5 мм | 1000м2 | 0,3134256 | <u>41813,73</u> 13105,49 | <u>41813,73</u> 13105,49 | - | - | |
| 15 | +С111-1762 | Толь з крупнозернистою пошипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 32,2644 | <u>15,01</u> 484,29 | <u>15,01</u> 484,29 | - | - | |
| 16 | +С111-1853-7 варіант 2 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,04025368 | <u>13756,93</u> 553,77 | <u>13756,93</u> 553,77 | - | - | |
| 17 | +С111-1896 | Шпаклівка полімерцементна | кг | 2,91916 | <u>40,38</u> 117,88 | <u>40,38</u> 117,88 | - | - | |
| 18 | &С111-4-2-8-1 | Шуруп 60х3,5 | шт. | 160,572085 | <u>0,57</u> 91,53 | <u>0,57</u> 91,53 | - | - | |
| | | Разом по розділу IV | грн. | | <u>125435,71</u> | <u>125435,71</u> | - | - | |

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


| Номер локального кошторису | Найменування локального кошторису | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год | Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд-год | I блок, Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. | Заробітна плата в прямих витратах, грн. | II блок, Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн. | III блок, Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. | Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн. | Всього загально-виробничих витрат, грн. |
|----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2-1-1 | Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 498,51 | 24,66 | 1235,46 | 14317,22 | 3421,55 | 1064,43 | 0 | 5721,44 |
| Разом: | | 498,51 | 24,66 | 1235,46 | 14317,22 | 3421,55 | 1064,43 | 0 | 5721,44 |

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(витрати - по факту)

| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | | | | Обґрунтування ціни |
|-------|--------------|--|----------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. | | |
| | | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 | |
| 1 | 1 | I. Витрати труда | | | | | | | | |
| 2 | | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 498,51 | 28,72 | | | | | |
| 3 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,0 | | | | | | |
| 3.1 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальнопромислових витрат | люд-год | 24,66 | 50,10 | | | | | |
| | | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 523,17 | | | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 3,0 | | | | | | |
| | | III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат | | | | | | | | |
| 4 | CH270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 3,135466317 | | | | | | |
| 5 | CH270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 5,1039208 | | | | | | |
| 6 | CH270-120 | Рубанки електричні | маш-год | 11,0528616 | | | | | | |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


ФОП Заварзін М.В., виконує роботи з ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, (далі по тексту «Об'єкт»).

Повідомляємо Вам, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №406 від 07.06.2017 року «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», роботи що проводяться ФОП Заварзін М.В. підпадають під дію вказаної Постанови, а саме:

- п. 1 Роботи з переобладнання та перепланування житлового будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огорожувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

Таким чином, роботи, що виконуються ФОП Заварзін М.В. на об'єкті не потребують оформлення дозвільних документів та введення об'єкта в експлуатацію

ФОП Заварзін М.В.



М.В. Заварзін



Україна
ВІДДІЛ ОСВІТИ
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 29.08.2019 року № 383
м. Покровськ

Про виконання капітального ремонту
Шевченківської ЗОШ I-III ступенів №33
Покровської міської ради
Донецької області

У зв'язку з початком ремонтних робіт у Шевченківській ЗОШ I-III ступенів №33
Покровської міської ради
Донецької області (Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл.,
м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2)

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати роботи з капітального ремонту Шевченківської ЗОШ I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області з 29.08.2019 року
2. Прийняти до уваги, що:
 - 2.1. Підрядник ФОП Заварзін М.В. несе відповідальність за безпечне проведення ремонтних робіт з відміткою в журналі проведення інструктажів з охорони праці, до правил охорони праці.
 - 2.2. Підрядник ФОП Заварзін М.В. виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, ДСТУ та вимогам ДБН 1.1-1-2000.
3. Директору Шевченківської ЗОШ I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області Ніколаєвій Н.М.
 - 3.1. Здійснити підготовку приміщень для проведення ремонту та забезпечити допуск персоналу підрядника ФОП Заварзін М.В. для виконання капітального ремонту з 29.08.2019 року
 - 3.2. Надати побутове приміщення працівникам ФОП Заварзін М.В. для складування завезеного на об'єкт матеріалу.
 - 3.3. Вести контроль та технічний нагляд за якістю виконаних робіт.У разі виявлення недоліків складати за участю ФОП Заварзін М.В. відповідний акт.
4. Інженеру господарчої групи відділу освіти:
 - 4.1. Вести нагляд за якісним виконанням ремонтних робіт.
 - 4.2. В накопичувальній відомості моніторити ціни на матеріал та об'єми згідно з кошторисом і актами виконаних робіт.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти начальника господарчої групи відділу освіти Приставка

Начальник відділу

Путій
2-15-94



М.О. Голуб

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична особа-підприємець перебуває на обліку:

09.02.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
09.02.2016, 051616019299, КРАСНОАРМІЙСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ,
39882614 (дані про взяття на облік як платника податків)
09.02.2016, 10000000557009, КРАСНОАРМІЙСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ,
39882614 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ: відомості відсутні


Дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи-підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
43.91 Покрівельні роботи

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
10000000557009, 52

Термін, до якого фізична особа-підприємець перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи-підприємця: відомості відсутні

Дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства: відомості відсутні

*з офіційного
зірши*



В.Л. Шиньков

(закінчення)

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|----------------|------|
| Площа забудови | м ² | 870 |
| Поверховість | поверх | 2 |
| Будівельний об'єм | м ³ | 5259 |
| Тривалість капремонту | міс. | 2,5 |

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 1 аркуші



Головний експерт проекту

Н.О. Петренко
(сертифікат серія АЕ № 000132)


Відповідальний експерт



І.Л. Ходосова
(сертифікат серія АЕ № 000179)

Експерт

І.М. Назарова



ДОГОВІР № 61
на здійснення технічного нагляду

м. Покровськ

«01» листопада 2017 року

Замовник – Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, в особі в.о. начальника відділу освіти Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з одного боку,

Виконавець – ТОВ «Термопромавтоматика», в особі директора Клименко Андрія Євгеновича, що діє на підставі Статуту, з другого боку,

уклали даний договір про нижченаведене :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

1.1. «Замовник» делегує повноваження «Технічному нагляду», а «Технічний нагляд» приймає на себе зобов'язання по виконанню робіт з технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 85316, Донецька область, м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна,2».

Під здійсненням технічного нагляду Сторони розуміють здійснення Виконавцем інженерно-організаційних робіт протягом усього періоду будівництва, з метою забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт (в тому числі контроль за відповідністю вартості матеріальних ресурсів найменшому рівню цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні) (надалі інженерно-організаційні роботи) виконаних під час будівництва підрядником по об'єкту капітального ремонту визначеному в пункті 1.1. цього Договору (надалі Об'єкт).

1.2. За виконання робіт з технічного нагляду «Замовник» передбачає кошти у розмірі 2,5 % від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000р. № 7/7-1010 «Про урахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації. Оплата за виконанні роботи по технічному нагляду здійснюється згідно з актом виконаних робіт по технічному нагляду та розрахунку пропорційно обсягам виконаних робіт.

1.3. Сума договору складає: 24406,00 грн. (Двадцять чотири тисячі чотириста шість грн. 00 коп.) без ПДВ.

1.4. Ціна цього Договору може бути уточнена за згодою сторін.

1.5. Замовник проводить оплату фактично виконаних «Технічним наглядом» інженерно-організаційних робіт після прийняття ним робіт за договором підряду по Об'єкту капітального ремонту на підставі перевірених (погоджених та завізованих з поставленням печатки) «Технічним наглядом» та підписаних Замовником і підрядником актів виконаних робіт (форми КБ –2в та КБ-3).

1.5. За фактично виконані інженерно-організаційні роботи розрахунки між Сторонами проводяться по актам виконаних робіт складених «Технічним наглядом».

1.6. Після закінчення інженерно-організаційних робіт «Технічний нагляд» передає Замовнику акт виконаних робіт, що є підставою для розрахунку за виконану роботу.

1.7. Після отримання акту виконаних інженерно-організаційних робіт Замовник протягом 3-х календарних днів зобов'язаний ознайомитись з роботами «Технічним наглядом», підписати акт, або надати письмові зауваження про наявні недоліки.

1.8. При виявленні Замовником недоліків у виконаній роботі, «Технічний нагляд» зобов'язаний безкоштовно виправити усі наявні недоліки, у визначений Замовником строк.

1.9. У випадку ненадання Замовником зауважень щодо недоліків робіт, у встановлений п. 1.5. Договору строк, інженерно-організаційні роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень.

1.10. Замовник здійснює оплату інженерно-організаційних робіт протягом 10-ти банківських днів з дня підписання Сторонами акту виконаних робіт, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок «Технічного нагляду».

1.11. Підписання акта приймання-передачі, щодо введення Об'єкта, в експлуатацію (закінчення дії (виконання) договору підряду на виконання робіт по Об'єкту) уповноваженими представниками Замовника, «Технічного нагляду» та підрядника, є підставою для проведення остаточного розрахунку між Сторонами.

1.12. У разі затримки бюджетного фінансування Замовника розрахунок за виконану роботу здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.

1.13. Сторони наперед домовилися, що у разі коли фактичні витрати «Технічним наглядом» виявилися меншими від тих, які передбачалися при розрахунку вартості робіт, «Технічний нагляд» отримує плату за фактично виконані роботи.

1.14. Зміни та доповнення щодо зміни вартості робіт, а також порядку оплати за виконані роботи, оформлюються Додатковою угодою.

1.15. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи в межах суми зведеного кошторисного розрахунку за виконанням будівельних робіт «Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 85316, Донецька область, м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна,2»

Асигнування для здійснення цих видатків затверджені кошторисом видатків на 2017 рік по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. «Замовник» зобов'язаний:

2.1.1. Передати «Технічному нагляду» комплектну та затверджену у встановленому порядку проектно-кошторисну технічну документацію на обсяг робіт, що підлягає виконанню у 2017 році.

2.1.2. Забезпечити безперешкодний доступ «Технічному нагляду» на будівельний майданчик для здійснення технічного нагляду.

2.1.3. Здійснювати розрахунки за виконані роботи з технічного нагляду відповідно

2.1.4. Приймати участь у організації контролю за роботами.

2.2. «Технічний нагляд» зобов'язаний:

2.2.1. Виконати роботи з технічного нагляду відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, а також вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів в сфері будівництва.

2.2.2. Не допускати на будівництві застосування будівельних матеріалів, виробів, що не відповідають стандартам і технічним умовам на їхнє виготовлення, а також удорожуючих будівництво.

2.2.3. Вимагати від підрядника виконання конкретних вказівок, спрямованих на усунення виявлених дефектів, відступів і порушень у зазначений термін їх ліквідації.

2.2.4. Погоджувати та передавати «Замовнику» акти виконаних робіт підрядними організаціями на перевірку.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. Здійснювати у будь-який час контроль за виконанням «Технічним наглядом» умов даного Договору;

2.3.2. Контролювати хід виконання інженерно-організаційних робіт «Технічним наглядом» за цим Договором;

2.3.3. Отримувати від «Технічного нагляду» інформацію про хід виконання робіт за договором підряду по Об'єкту;

2.3.4. Вимагати усунення недоліків, допущених «Технічним наглядом» в процесі виконання робіт;

2.3.5. Відмовитися від прийняття виконаних робіт, при наявності суттєвих недоліків у виконаній роботі;

2.3.6. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, в разі невиконання або неналежного виконання «Технічним наглядом» зобов'язань за даним Договором, шляхом направлення письмового повідомлення про це на адресу «Технічного нагляду» за 10 календарних днів до дати розірвання Договору.

2.3.7. Притягнути «Технічний нагляд» до відповідальності, в разі порушення ним умов даного Договору, згідно з чинним законодавством України.

2.3.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Технічним наглядом» порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються «Технічним наглядом»;

2.3.9. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши «Технічному наглядом» фактично виконану частину робіт;

2.4. «Технічний нагляд» має право:

2.4.1. Ініціювати внесення змін у Договір.

2.4.2. Вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання и прийняття робіт.

2.4.3. Вимагати від підрядника зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам документів.

2.4.4. Вимагати від підрядника проведення лабораторних випробувань матеріалів та конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування.

2.4.5. Вимагати від підрядника зупинення виконання

- робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;

- будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладених заходів для запобігання виникненню аварії.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання чи неналежне виконання робіт з даного договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. У випадку затримки послуг, або невиконання їх в неповному обсязі, Замовником застосовуються штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаної послуги за кожен день затримки.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ :

4.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості досягнення прийнятого рішення підлягають розгляду у господарському суді у встановленому законодавством порядку.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ :

5.1. Даний договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2017 року. В частині розрахунків - до повного виконання договірних зобов'язань.

6. ФОРС МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за діючою угодою, якщо це виявилось наслідком об'єктивних обставин непередбаченої сили (форс-мажор), підтверджених Торгово-Промисловою палатою України, які сторони не могли запобігти після складення діючої угоди.

6.2. Сторона, для якої виник форс-мажор протягом 3-х календарних днів письмово повідомляє іншу сторону про це. У випадку виникнення форс – мажору, виконання зобов'язань за діючою угодою для сторін здвигается на час дії відповідного форс-мажору.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Усі зміни і доповнення до даного договору є правомочними, якщо вони виконані в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

Handwritten signature

організація -

ЄДРПОУ - ()

світли Покровської міської ради Донецької області

Бобалеєв Є.А

08.2018

об'єкта та його адреса - Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316 вул. Шкільна смт Шевченко


ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за вересень 2018 р.

(тис. грн.)

| Назва об'єктів, пускових комплексів | Вартість виконаних робіт та витрати | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А | 1 | 2 | 3 |
| виконаних будівельних робіт по | 294,10900 | 294,10900 | 294,10900 |
| у тому числі: | | | |
| ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської ради Донецької області, за адресою: 85316 вул. Шкільна смт Шевченко | 294,10900 | 294,10900 | 294,10900 |
| роботи | 278,85000 | 278,85000 | 278,85000 |
| | 15,25900 | 15,25900 | 15,25900 |
| вартість виконаних будівельних робіт та витрати, що виключається з підсумку | 147,0545 | 147,0545 | 147,0545 |
| | 147,05450 | 147,05450 | 147,05450 |

устаткування, меблів, інвентарю (що надаються виконавцем робіт)



11 " 09 2018 року

Бобалеєв Є.А " 11 " 09 2018 року


Зеревірь
Екнчлз




Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
 Дата 14.09.2018
 Реєстраційний № зобов'язання 18
 КЕКВ/ККК 0011010 / 3132
 Відповідальна особа Григорук
 № _____


| локаль-ного кошторису | кошторису | но-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год | кість в загально-виробничих витратах, люд-год | Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. | плата в прямих витратах, грн. | Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн. | Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. | Кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн. | Загально-виробничих витрат, грн. |
|-----------------------|--|--|---|--|-------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2-1-1 | Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 2435,55 | 120,5 | 6035,95 | 68916,75 | 16489,56 | 5200,22 | 0 | 27725,73 |
| Разом: | | 2435,55 | 120,5 | 6035,95 | 68916,75 | 16489,56 | 5200,22 | 0 | 27725,73 |

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Сергій Вірюк і.т.т. 2008. 27. Ін. М. М. Степанівська

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| 19 | &C114-39-Y-4 варіант 1 | Мінераловатні теплоізоляційні плити | м3 | 110 | <u>1744,49</u> 207589,55 | <u>1744,49</u> 207589,55 | - | - |
| 20 | +C111-1716 варіант 1 | Плівка пароізоляційна | м2 | 4,73 | <u>8,64</u> 40,87 | <u>8,64</u> 40,87 | - | - |
| 21 | &C111-1720-1 варіант 1 | Плівка універсальна пароізоляційна | м2 | 1509,4 | <u>15,6</u> 23546,64 | <u>15,60</u> 23546,64 | - | - |
| 22 | +C111-1816 варіант 1 | Прокат штабовий | т | 0,06675 | <u>26187,01</u> 1747,98 | <u>26187,01</u> 1747,98 | - | - |
| 23 | &C130-559-3 | Радіатори біметалічні | секція | 996 | <u>280,73</u> 279607,08 | <u>280,73</u> 279607,08 | - | - |
| 24 | +C1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,9345 | <u>759,35</u> 709,61 | <u>759,35</u> 709,61 | - | - |
| 25 | +C1545-248 | Скоби будівельні | кг | 6,116 | <u>35,33</u> 216,08 | <u>35,33</u> 216,08 | - | - |
| 26 | +C121-32 варіант 1 | Снігозатримувач 2м | шт | 88 | <u>1597,38</u> 140569,44 | <u>1597,38</u> 140569,44 | - | - |
| 27 | &C111-1678-1-Н | Стрічка монтажна універсальна 2-стороння (скотч) | 1000м | 0,65625 | <u>3233,98</u> 2122,30 | <u>3233,98</u> 2122,30 | - | - |
| 28 | +C111-1853-7 варіант 1 | Цвяхи будівельні | т | 0,050984 | <u>29040</u> 1480,58 | <u>29040,00</u> 1480,58 | - | - |
| Разом по розділу IV | | | грн. | | <u>896399,88</u> | <u>896399,88</u> | - | - |

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив

инт. ос. гр. Ім. А.А. Генакішева

Договір № 1 від 07 вересня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 2
приймання виконаних будівельних робіт
за зрідень 2018 року

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. |
|-------|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | Всього | у тому числі | | | |
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

М. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна,

2

Перелік нарахувань:

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1

Розділ . Підлоги

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|-------|----------|----------|---------|---|-----------|---------------|
| 1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | RH7-2-1 | 100м2 | 1,5364 | 1522,46 | 1522,46 | - | 2339,11 | <u>89,72</u> |
| 2 | Розбирання лаг з дощок і брусків | RH7-1-2 | 100м2 | 1,5364 | 317,17 | 317,17 | - | 487,3 | <u>18,69</u> |
| 3 | Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2 | RH7-14-6 | 100м2 | 1,5364 | 4486,48 | 1709,89 | - | 6893,03 | <u>90,62</u> |
| 4 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | RH7-23-4 | 100м2 | 1,5364 | 37526,47 | 2812,96 | - | 57655,67 | <u>147,1</u> |
| 5 | Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в два шари площею основи понад 20 м2 | RH7-15-2 | 100м2 | 1,5364 | 9175,99 | 645,99 | - | 14097,99 | <u>36,98</u> |
| 6 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | RH7-26-2 | 100м2 | 1,5364 | 36636,01 | 1956,33 | - | 56287,57 | <u>98,58</u> |
| 7 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | EH11-43-3 к=1,15 | 100м | 1,077665 | 1848,68 | 504,52 | - | 1992,26 | <u>16,82</u> |
| | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | | 139752,93 | <u>498,51</u> |
| I. | Разом прями витрати | | грн. | | | | | 139752,93 | <u>498,51</u> |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 125435,71 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 14317,22 | |
| | - вартість експлуатації машин | | грн. | | | | | - | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------|------|--|--|--|--|-----------|---------------|
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | - | |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | | | | | | - | - |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 145474,37 | <u>523,17</u> |
| | у тому числі: зворотні суми | | грн. | | | | | - | - |
| V. | Інші супутні витрати | | | | | | | - | - |
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 145474,37 | <u>523,17</u> |
| VI. | Прибуток (2,71) | | грн. | | | | | 1417,79 | - |
| | | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | |
| VII. | Адміністративні витрати (1,23) | | грн. | | | | | 643,50 | - |
| | | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | | грн. | | | | | - | - |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | грн. | | | | | - | - |
| | Всього вартість будівельних робіт | | грн. | | | | | 146892,16 | - |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. | | | | | 147535,66 | <u>523,17</u> |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції | | | | | | | - | - |
| | 1. Разом | | грн. | | | | | 147535,66 | - |
| | 2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів | | грн. | | | | | - | - |

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 26

м. Покровськ

« 8 » 08 2018

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Соболев Є.А., іменованій надалі «Підрядник», в особі Соболев Євген Андрійович, що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк закінчені роботи по Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316, вул. Шкільна, 2, м. Покровськ, смт. Шевченко, (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».

1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зміннені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування робіт на 2018 рік
- кошти місцевого бюджету – 294 109,00 грн.

| | |
|---|------------|
| Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області | |
| ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ | |
| Дата | 10.08.2018 |
| Реєстраційний № зобов'язання | 18 |
| КЕКВ/ККК | 3132 |
| Відповідальна особа | Г. Мараш |

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума договору складає: 294 109,00 грн. (Двісті дев'яносто чотири тисячі сто дев'ять грн. 00 коп.), без ПДВ.

Вартість робіт на 2018 рік складає: 294 109,00 грн

2.2. Замовник бере на себе грошові (бюджетні) зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом відповідно до бюджетного кодексу України.

2.3. План фінансування робіт погоджуються сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1)

2.4. Договірна ціна є динамічною.

2.5. Ціна договору може бути змінена у зв'язку з фінансуванням за взаємною згодою Сторін.

2.6. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.7. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.8. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.9. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт не може корегуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.10. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2). Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт 08.08.2018 року.

- Термін закінчення робіт 05.11.2018 року.

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами убік їхнього подовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;

- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;

- форс-мажор них обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. «Замовник перераховує Підряднику у 2018 р. попередню оплату у розмірі 50% вартості робіт по Капітальному ремонту Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85316, вул. Шкільна, 2, м. Покровськ, смт. Шевченко, що складає: 147 054,50 грн. (Сто сорок сім тисяч п'ятдесят чотири грн. 50 коп.), без ПДВ для виконання робіт по капітальному ремонту даного об'єкту у 2018 році. «Підрядник зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання, але не пізніше 3-х місячного терміну поточного бюджетного періоду згідно з підпунктом 3 пункту 1 та пункту 2 ПКМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». «Підрядник» повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку вартості виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму попередньої оплати. По закінченню строку попередньої оплати, але не пізніше останнього дня трьохмісячного терміну, невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

4.2. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.3. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.

4.4. Підрядник при порушенні по його провіні календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1 % від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дисконтної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт провадиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;

- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;

- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;

- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СніП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику під час обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.

- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких устанавлюються Підрядником або Замовником;

- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за узгодженням із проектною організацією змінам, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підряду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1 Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника, На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Проведення в устанавленому порядку експертизи проектної документації здійснюється експертною організацією, що одержала в устанавленому законодавством порядку відповідний кваліфікаційний сертифікат, котрий підтверджує її здатність виконувати роботи з експертизи проектів будівництва, здійснювати експертизу окремих розділів або частин проектної

документації. Експертиза проводиться за рахунок Замовника. Після отримання експертного звіту кошторисна документація може корегуватися.

9.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.4. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;
 - загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.7. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації.

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання-робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт. Сторони домовились про встановлення гарантійного строку на роботи та використанні матеріали – 2 (два) роки.

14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.

14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.

Підрядник гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

15.1. Порухення зобов'язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підряду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за договором підряду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підряду;
- зміна умов договору підряду;
- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків;
- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обгрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1. Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підряду.

16.2. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.4. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установленій строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.5. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарській суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на виконання, даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плінні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4. Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

19.1. Термін дії Договору з 08.08.2018 по 31.12. 2018 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.

19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.

19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної сторони.

19.5. Підрядник підтверджує, що він є платником єдиного податку

19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

Реквізити сторін

ПІДРЯДНИК

ФОП Соболєв Є.А.

85300, Донецька обл., м. Покровськ,

вул. Таманова, буд.20, кв. 43

р/р 26001051829574

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 335496

ЄДРПОУ 3164802695

ЗАМОВНИК

**Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області**

85300, Донецька область

м. Покровськ, вул. Поштова, 14

р/р 5512051800953

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 335496


ЄДРПОУ 02142891

ФОП Соболєв Є.А.



Є.А. Соболєв

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ЦІНИ

м. Покровськ

27 09 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовни-
особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з о,
сторони та **ФОП Моршньова Юлія Павлівна** іменованій надалі «Підрядник», в особі **Моршнь
Юлії Павлівни**, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприєм-
та громадських формувань, з іншої сторони, з іншої сторони, підписали цей протокол:

Вартість робіт по договору підряду капітального ремонту Шевченківсь
загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області
адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 склад
1 376 792,62 грн. (Один мільйон триста сімдесят шість тисяч сімсот дев'яносто дві грн.
коп.).

Вартість робіт, визначена відповідно до договору по об'єму робіт, перерахованому
кошторисній документації, яка є невід'ємною частиною договору, є динамічною.

ПІДРЯДНИК

ФОП Моршньова Юлія Павлівна
84300, Донецька обл., м. Покровськ,
вул. Центральна, 136
р/р 26006051821696
ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 335496
ПІН 14360570

ФОП Моршньова Юлія Павлівна



Ю.П. Моршньова

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 35428105851405; 35422105051405
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
ЄДРПОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти



М.О. Голуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Покровської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"14" жовтня 2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 1210 | |
| 2 | Розбирання декоративної кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 15 | |
| 3 | Розбирання відливів з листової сталі | м | 140 | |
| 4 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 150 | |
| 5 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 1210 | |
| 6 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | -1210 | |
| 7 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | -1210 | |
| 8 | Утеплення фасадів пенополістерольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 45 | |
| 9 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | -45 | |
| 10 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | -45 | |
| 11 | Улаштування підвіконних відливів | м | 150 | |
| 12 | Навантаження сміття вручну | т | 17,088 | |
| 13 | Перевезення сміття до 50 км | т | 17,088 | |


Склав

Л.В. Гуміт
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ФОП

М.В. Заварзін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



непридатковий

Заказчик: Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації)

Подрядчик: ФОП Моршньова Ю.П.
(назва організації)

Договорная цена

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 85316, Донецька область, м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2, здійснюється в 2017 році

Определена в соответствии с ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

| № п/п | Обґрунтування | Найменування витрат | Вартість, тис грн | | |
|-------|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | всього | у тому числі: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | будівельних робіт | інших витрат |
| | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Прямі витрати, в тому числі | 1157,08556 | 1157,08556 | - |
| | Розрахунок N1 | Заробітна плата | | | |
| | Розрахунок N2 | Вартість матеріальних ресурсів | 342,00167 | 342,00167 | - |
| | Розрахунок N3 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів | 813,26871 | 813,26871 | - |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничі витрати | 1,81518 | 1,81518 | - |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд | 115,37183 | 115,37183 | - |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | - | - | - |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) | - | - | - |
| 6 | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати | - | - | - |
| | | Разом | 1272,45739 | 1272,45739 | - |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 27,00932 | 27,00932 | - |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій | 12,25884 | - | 12,25884 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|---|------------|------------|----------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | - | - | - |
| | | Разом (пп. 1-10) | 1311,72555 | 1299,46671 | 12,25884 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва | 69,03819 | - | 69,03819 |
| | | Разом договірна ціна | 1380,76374 | 1299,46671 | 81,29703 |
| | | Всього договірна ціна | 1380,76374 | | * |



О. Селуєв
 Руководитель предприятия
 (организации заказчика)

Руководитель генеральной
 подрядной организации



О. Сергеев 10.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|--|---|-----------------|----------------------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) | - 1399,56178 | - 1387,29557 | - 12,26621 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна | 73,66115 1473,22293 1473,22293 | - 1387,29557 | 73,66115 85,92736 |



Руководитель предприятия
(организации) заказчика

М. О. Толеуб

Руководитель генеральной
подрядной организации

Г. Д. Морикова